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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
AgroBieganow/BIO/1/2024 z dnia 5.04.2024 r. 

 
I. Tytuł przedsięwzięcia 
Budowa biogazowni rolniczej Bieganów przy fermie trzody chlewnej.  
 
II. Wprowadzenie do Przedmiotu Zamówienia 

1. Planowana jest budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 999 kW w kogeneracji 
(„Biogazownia Rolnicza Bieganów”).  

2. Biogazownia Rolnicza Bieganów zlokalizowana będzie przy fermie trzody chlewnej (ferma w 
trakcie modernizacji – „Ferma Bieganów”). 

3. Do biogazowni rurociągiem kierowana będzie gnojowica w ilości ok. 80.000 m3 rocznie.  
4. W biogazowni planowane jest przetwarzać (oprócz gnojowicy) surowce i odpady pochodzenia 

rolniczego, osady pochodzenia rolno-spożywczego, uboczne produkty pochodzenia 
zwierzęcego, inne odpady organiczne, posiadające konsystencję płynną, stałą i półpłynną, 
spełniające definicję biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych 
źródłach energii (takie jak: np. obornik ze słomą, wysłodki, wytłoki, UPPZ III kat. osady 
ściekowe z kodami odpadów z przedrostkiem „br”, pozostałości przetwórstwa warzyw i 
owoców). 

5. Planowane przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem przygotowanym w procedurze 
przewidzianej tzw. specustawą w sprawie biogazowni rolniczych tj. nie spełnia przesłanek 
ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w 
zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. 

6. Dla Biogazowni Rolniczej Bieganów uzyskano pozwolenie na budowę. Pozwolenie uzyskane 
jest dla biogazowni o mocy 2 MW, na którą składa się instalacja do wytwarzania biogazu 
rolniczego, dwie jednostki kogeneracyjne, każda o mocy elektrycznej zainstalowanej 0,999 
MW i infrastruktura towarzysząca.  

7. Realizacja biogazowni będzie mieć miejsce etapowo. Przewidziano 2 Etapy. Przedmiot 
Zamówienia dotyczy Etapu 1 (rzeczowym efektem jest wybudowanie i oddanie do 
eksploatacji biogazowni na biogaz rolniczy o mocy w paliwie odpowiadającej potrzebom  
jednej jednostki kogeneracji (wraz z tą jednostką) o mocy elektrycznej zainstalowanej 999 kW 
i infrastrukturą towarzyszącą). Wobec etapowej realizacji, przewidziane są zmiany w 
projekcie budowlanym i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę i zmiany zakresu 
realizacji w ETAPIE 1 względem zakresu posiadanego projektu budowlanego, na podstawie 
którego uzyskano pozwolenie na budowę.  

8. Realizacja Etapu 1, pod względem dokumentacyjnym oraz wykonawczym, winna być 
poprowadzona w taki sposób aby umożliwić wykonanie Etapu 2 (zwiększenie odpowiednio 
mocy w paliwie i jednocześnie mocy elektrycznej zainstalowanej w kogeneracji o wartość 
0,999 MW) zarówno formalnie (poprzez dokumentacje i pozwolenia), jak i technicznie 
(poprzez późniejsze wykonanie i użytkowanie). 

9. Przedmiot Zamówienia dotyczy formuły Generalnego Wykonawstwa i obejmuje w 
szczególności: opracowanie dokumentacji, wykonanie rzeczowej budowy, dostawę, montaż 
instalacji odnawialnego źródła energii tj. Biogazowni Rolniczej o mocy elektrycznej 
zainstalowanej równej 0,999 MW w kogeneracji z mocą cieplną nie mniejszą niż 0,95 MW 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozruch i oddanie do użytkowania i eksploatacji. 

10. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie pełnego zakresu rzeczowego przewidzianego 
projektem budowlanym, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę nr 11/2022 z 
dnia 13 stycznia 2022 nr AB.6740.438.2021.AFra, która stała się ostateczna w dniu 
02.02.2022 z zastrzeżeniem zmian, o których mowa niżej w podpunktach „a”-„b”, przy czym 
winny być (przy odstępstwach i zmianach) zachowane postanowienia decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy, jeśli nie zostanie 
uzgodnione z Zamawiającym inaczej (do Ceny Przedmiotu Zamówienia wliczyć zakres po 
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odstępstwach i zmianach, o których mowa w pkt. „a” i |”b” oraz z uwzględnieniem zakresów, 
o których mowa w pkt. 15): 

a. Odstępstwa (wyłączenia z zakresu Przedmiotu Zamówienia): 
i. Nie wykonywać i nie wyceniać obiektu „ZF4”. Zakres ten może być 

wykonany w Etapie 2 (Etap 2 nie jest objęty Przedmiotem Zamówienia). 
ii. Nie wykonywać i nie wyceniać części w obiekcie „SIL”, stanowiącej 

„Komorę 3” tj. ściany oporowej od strony wschodniej oraz od strony 
południowej wraz z płytą denną i odwodnieniem na całej szerokości „Komory 
3”. Zakres ten może być wykonany w Etapie 2 (Etap 2 nie jest objęty 
Przedmiotem Zamówienia). 

iii. Nie wykonywać i nie wyceniać obiektu „SMP” i terenu utwardzonego między 
„SMP” i „ZBOS” oraz nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od 
końca „Komory 2” obiektu „SIL” do „ZBOS” (przewidując wykonanie w tym 
obszarze drogi przeciwpożarowej zgodnie z trajektorią tej drogi 
przedstawioną w aktualnym projekcie) oraz sieci tłoczącej nawóz 
pofermentacyjny od „PO” do „SMP”.  

iv. Nie wykonywać i nie wyceniać obiektu „CHP2” i terenu utwardzonego na 
odcinku między „CHP2” i najbliższej ściany bocznej „SUB”. Zakres ten może 
być wykonany w Etapie 2 (Etap 2 nie jest objęty Przedmiotem Zamówienia). 

v. Nie wykonywać i nie wyceniać części „TR” stacji transformatorowej 
odpowiadającej „CHP2” i kabla elektrycznego 400V pomiędzy „CHP2” i 
„TR”. Zakres ten może być wykonany w Etapie 2 (Etap 2 nie jest objęty 
Przedmiotem Zamówienia). 

vi. Nie wykonywać i nie wyceniać obiektu „TR” stacji transformatorowej 
współpracującej z „CHP1” i nie wyceniać i nie wykonywać przyłącza 
elektroenergetycznego na odcinku od „TR” do punktu przyłączenia (ten 
zakres będzie przedmiotem odrębnego zamówienia i wykonany w toku prac 
prowadzonych przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia Etapu 1, po 
uzgodnieniu z operatorem dokumentacji projektowej wykonawczej zasilania 
elektroenergetycznego Fermy Bieganów i Biogazowni Rolniczej Bieganów 
oraz wyprowadzenia mocy z Biogazowni Bieganów – uzgodnienie po stronie 
Zamawiającego; nie wyklucza się powierzenia prac rzeczowej realizacji 
wyłonionemu Wykonawcy w Przedmiocie Zamówienia (tego zamówienia) w 
zakresie „TR”, jeśli wyłoniony Wykonawca w tym postępowaniu 
przetargowym, wyłoniony zostanie również w odrębnym postępowaniu 
dedykowanym „TR”).   

vii. Nie dostarczać i nie wyceniać ładowarki czołowej do załadunku substratów 
stałych.  

b. Zmiany, adaptacje, uzupełnienia i uszczegółowienia do zastosowania w projekcie 
budowlanym: 

i. Uwzględnić i wliczyć do ceny projekt zmian w projekcie budowlanym wraz z 
przekazaniem nieograniczonych praw autorskich do dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia 
zamiennego budowlanego, dopuszczającego możliwość wykonania Etapu II. 
Zmiany wg. wytycznych wyrażonych w Zapytaniu Ofertowym. 

ii. „SUB” przeprojektować w taki sposób aby możliwe było wyodrębnienie 
jednakowych w zakresie i wydajności instalacje do uzdatniania biogazu 
odpowiadające jednostkom każda o mocy 0,999 MW z zastrzeżeniem że w 
cenie wliczyć wykonanie jednej z nich. Doprowadzenie gazu do „SUB” 
zgodnie z projektem, z zastrzeżeniem zakończenia wyprowadzenia poprzez 
„bypass” odcinków sieci odpowiednich zasuw, umożliwiając wykonanie 
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Etapu II bez konieczności zatrzymania eksploatacji Biogazowni Rolniczej z 
Etapu I. 

iii. Układy pomiarowe ilości i jakości gazu, energii elektrycznej i ciepła 
przewidzieć wyłącznie dla Etapu I tj. w zakresie eksploatacji i 
funkcjonowania „CHP1”, pieca rezerwowego, o którym mowa niżej oraz 
odbiorów mediów z tych źródeł wytwórczych. 

iv. Przeprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonać źródło ciepła 
technologicznego (poprzez wykonanie w tym i innych zdefiniowanych 
zakresach, przez wykonanie należy rozumieć kompleksowo: opracowanie 
dokumentacji, wykonanie robót ziemnych, konstrukcyjnych, dostawę i 
montaż urządzeń oraz podłączenie sieci, rozruchy) pieca dwupaliwowego 
(biogaz i olej opałowy) o mocy cieplnej nie mniejszej niż moc odpowiadająca 
mocy w paliwie jednej jednostki kogeneracji w obszarze pomiędzy „CHP1” i 
„PBG” (dopuszcza się inną wskazaną przez Wykonawcę i uzgodnioną z 
Zamawiającym) i sprzęgnięcie jej w zasilanie (zasilanie elektryczne, paliwo 
gazowe) i wyprowadzenie ciepła do układu rozdzielczego ciepła „RC”. 

v. Wykonać węzeł ciepła „RC” w taki sposób aby łączna moc cieplna była nie 
mniejsza niż łączna moc grzewcza jednej jednostki kogeneracji oraz pieca 
dwupaliwowego. Przewidzieć i wykonać króćce rezerwowego 
wyprowadzenia ciepła fi 150. 

vi. Przewidzieć zaprojektowanie i wyprowadzenie z „RC” z poprowadzeniem 
preizolowanej sieci ciepłowniczej na potrzeby linii pasteryzacji ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego planowanej odrębnie przez 
Zamawiającego do wykonania w obszarze między zbiornikami „ZF3” i 
„ZMSP” (DN 100) – zgodnie z załączonym schematem w załączniku 2.1.1. 
do Zapytania Ofertowego. 

vii. W miejsce dwóch zasobników substratów stałych „ZSS1” i „ZSS2” 
przewidzieć 1 szt. zasobnika o pojemności nie mniejszej niż 60 m3 
zintegrowanego z dwoma obiektami „ZF1” i „ZF2” umożliwiając dozowanie 
stałych substratów bezpośrednio do „ZF1”, jak i „ZB2”. Dopuszcza się 
ulokowanie zasobnika symetrycznie pomiędzy „ZF1” i „ZF2”. Dopuszcza się 
zmianę lokalizacji zbiornika na odcieki „ZBO” w związku z potencjalną 
relokacją zasobnika surowców stałych. Dopuszcza się rozwiązanie z 
systemami mieszającymi prowadzącymi do karmienia procesowego „na 
mokro” z zastrzeżeniem że dozowanie będzie zintegrowane min. z „ZF1” i 
„ZF2”.  

viii. W każdym z obiektów „ZF1” i „ZF2” przewidzieć nie mniej niż po 4 szt. 
mieszadła.  

ix. W „ZMSP” przewidzieć montaż i zamontować nie mniej niż 2 mieszadła. 
x. Zastosować relokację obiektu „ZBOS” w miejsce bezpośredniego sąsiedztwa 

obiektu „ZMSP”.  
xi. „ZBOS” jak i „ZMSP” winny być wykonane jako zbiorniki ziemne. „ZMSP” 

przewidzieć na przyjęcie gnojowicy z sąsiedniej fermy z króćcem podłączenia 
i zasilania substratem dowożonym kołowo. Przewidzieć montaż rury 
wpustowej gnojowicy i dodatkowo (dodatkowy krócieć) innych substratów 
płynnych dostarczanych kołowo, maksymalizując możliwości napełnienia. 
Połączyć technologicznie „ZMSP” i „ZMSP” (rozwiązania techniczne 
powinny umożliwiać transport medium między tymi zbiornikami). Dopuszcza 
się zmianę średnicy i pojemności obiektu „ZBOS”, przy czym pojemność 
wewnętrzna brutto nie może być mniejsza niż 450 m3. Powierzchnia 
wewnętrzna każdego z nich winna być zabezpieczona przeciwko warunkom 
przetrzymywania medium o niskim odczynie pH, w tym o wartości poniżej 5. 
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Ruch drogowy z betonu asfaltowego winien przewidywać podjazd zarówno 
pod „ZMSP” (jak obecnie w projekcie), jak” również do „ZBOS”. „ZBOS” 
winien mieć funkcję zbiornika magazynowania i homogenizowania 
substratów płynnych i stałych do konsystencji takiej, która umożliwi 
dozowanie za pomocą pomp wyporowych do procesu fermentacji „ZF1”, 
„ZF2”, a także „ZF3” i „ZMSP”. Króćce zasilające substrat płynny dowożony 
kołowo powinny być połączone z rurą wpustową zakończoną kołnierzem fi 
150 lub inną uzgodnioną z Zamawiającym. Miejsce dozowania płynnych 
substratów powinno być miejscem szczelnym (ewentualne wycieki winny być 
odprowadzone do „ZBO”).  „ZBOS” winien mieć zdolność do przyjęcia 
płynnych substratów za pomocą wbudowanego króćca podłączenia cystern 
dowożących płynne substraty kołowo. „ZBOS” winien mieć możliwość 
przyjęcia stałych substratów w dwóch rozwiązaniach: 

1.  „ZBOS” winien być wykonany w taki sposób aby możliwy był 
wyładunek stałych substratów przy dostawach kontenerowych 
(wykiprowanie bezpośrednio z kontenera towarowego z tzw. 
hakowca). Zastosować barierkę chroniącą konstrukcję zbiornika ze 
stali nierdzewnej  przed mechanicznymi uszkodzeniami.  

2. „ZBOS”, w celu możliwości dozowania stałych substratów za pomocą 
ładowarki czołowej (zakup ładowarki czołowej po stronie 
Zamawiającego), winien mieć zamontowaną w stropie klapę ze stali 
szlachetnej otwieraną i zamykaną automatycznie o wymiarach i 
parametrach zgodnych z koncepcyjnym schematem przedstawionym 
w załączniku 2.1.2. do Zapytania Ofertowego.  

xii. W „ZBOS” przewidzieć i zamontować nie mniej niż 2 szt. mieszadła.  
xiii. Z „ZF3” przewidzieć wyprowadzenie nawozu pofermentacyjnego za 

pośrednictwem pompy (wyklucza się grawitacyjny spust masy z przyczyn 
odzysku biogazu nie tylko z „KF1” i „KF2”, ale także z „KF3”). Zastosować 
pompę o wydajności nominalnej nie mniejszej niż 100 m3/h.  Przewidzieć sieć 
od pompy (pompę ulokować w „PO” lub w innym uzgodnionym z 
Zamawiającym i zaprojektowanym przez Wykonawcę miejscu z zabudową) 
do laguny na odcinku od „KF3”, pośrednio przez miejsce lokalizacji pompy 
dedykowanej do nawozu pofermentacyjnego do jednej laguny z punktem 
zrzutu zgodnie z koncepcyjnym schematem  przedstawionym w załączniku 
2.1.3. załączonym do Zapytania Ofertowego. Przewidzieć studnie rewizyjne 
(na odcinku nie mniej niż 2 szt.). Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, 
zastosować sieć tłoczną 180HDPE. 

xiv. Zaprojektować, uzgodnić z Zamawiającym i wykonać kanalizację deszczową 
z wyprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych (po separacji oleju) do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z fermy do 
istniejącego zbiornika wód deszczowych i roztopowych – zgodnie z 
koncepcyjnym schematem  przedstawionym w załączniku 2.1.4. załączonym 
do Zapytania Ofertowego. 

xv. Zaprojektować, uzgodnić z Zamawiającym drogę utwardzoną na odcinku od 
wjazdu na teren zakładu Biogazowni Rolniczej Bieganów do miejsca 
utwardzonej drogi dedykowanej ruchowi drogowemu obsługi Fermy 
Bieganów (punkt styku dróg o numerach ewidencyjnych 1145/2 i   98/22. 
Wykonanie powinno włączać w funkcjonalną całość ruch drogowy na 
Biogazownię Rolniczą Bieganów. Zastosować szerokość drogi między 
krawężnikami nie mniejszą niż 4 m, szacowana długość wynosi ok. 46 m, 
szacowana powierzchnia zabudowy wynosi ok. 184 m2. Zastosować 
krawężniki na odcinku łącznie po obwodzie ok. 100 m) utwardzenie pod 
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dojazd samochodów o masie całkowitej 60 t – zgodnie z koncepcyjnym 
schematem przedstawionym w załączniku 2.1.5. załączonym do Zapytania 
Ofertowego.  

xvi. Zaprojektować, uzgodnić z Zamawiającym przyłącze wody wodociągowej 
posiadanego przez Zamawiającego na terenie na północ od Fermy Bieganów 
(tj. dz. nr. 98/42) do granicy działki zakładu Biogazowni Rolniczej wliczając 
włączenie w funkcjonalną całość sieci wodociągowej zakładu Biogazowni 
Rolniczej z celem przeznaczenia jej w celach socjalnych i PPOŻ – z 
koncepcyjnym schematem przedstawionym w załączniku 2.1.6. załączonym 
do Zapytania Ofertowego. 

xvii. Zaprojektować, uzgodnić z Zamawiającym i wykonać zasilanie Biogazowni 
Rolniczej Bieganów gnojowicą wprowadzając rurociąg tłoczny z dwóch 
pompowni (pompy zasilania po stronie Zamawiającego) zlokalizowanych na 
terenie Fermy Bieganów do „ZMSP” – zgodnie z koncepcyjnym schematem 
przedstawionym w załączniku 2.1.7. załączonym do Zapytania Ofertowego. 

xviii. Zaprojektować, uzgodnić z Zamawiającym i wykonać zasilanie elektryczne 
Fermy Bieganów (szacunkowa moc potrzeb własnych wynosi 500 kW) 
poprzez wykonanie sieci zasilania elektrycznego z podpięciem tych sieci z 
jednej strony do stacji głównej transformatorowej na terenie Biogazowni 
Rolniczej Bieganów „TR” (dedykowana dla jednostki kogeneracji „CHP1”) i 
do podstacji zlokalizowanej na terenie fermy (podstacja poza zakresem 
Przedmiotu Zamówienia) – zgodnie z koncepcyjnym schematem 
przedstawionym w załączniku 2.1.8. załączonym do Zapytania Ofertowego. 

xix. Zaprojektować, uzgodnić z Zamawiającym i wykonać zasilanie grzewcze 
fermy Bieganów poprzez wykonanie sieci preizolowanej fi min. 150 na 
odcinku od „RC” (teren Biogazowni Rolniczej Bieganów) do pomieszczenia 
oznaczonego symbolem 0.24 w budynku socjalnym oznaczonym na planie 
sytuacyjnym symbolem B27 na terenie Fermy Bieganów – zgodnie z 
koncepcyjnym schematem przedstawionym w załączniku 2.1.9. załączonym 
do Zapytania Ofertowego. 

xx. Zaprojektować, uzgodnić z Zamawiającym i wykonać miejsce posadowienia 
zbiornika na paliwo płynne dedykowane do ładowarki czołowej oraz odrębny 
dedykowany na paliwo do kotła ciepła rezerwowego.  

xxi. Obiekt „SIL” dopuszcza się w wykonaniu zmienionym w stosunku do 
posiadanej dokumentacji projektowej dla zakresów: „Komora 1” i „Komora 
2” poprzez kaskadową strukturę wysokości ścian oporowych – zgodnie z 
koncepcyjnym schematem przedstawionym w załączniku 2.1.10. załączonym 
do Zapytania Ofertowego. Dopuszcza się rozwiązania prefabrykowanych 
ścian oporowych, jak i w wykonaniu monolitycznym.  

xxii. Zaprojektować, uzgodnić z Zamawiającym i wykonać zasilanie rezerwowe 
Biogazowni Bieganów wraz z systemem SZR o mocy agregatu 
prądotwórczego (diesel) nie mniejszej  niż 35 kVA. 

xxiii. Inne, zaproponowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym.  
11. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 10 obejmuje prace projektowe zmian 

(zamienny projekt budowlany). Prace projektowe, wykonanie winno być w zgodzie z wydaną 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzją o warunkach zabudowy, warunkami 
przyłączeniowymi i umową przyłączeniową.  

12. Oferta, z zastrzeżeniami wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym, wymaga przedstawienia 
dwóch cen:  

a. Ceny Zakupu  
b. Ceny Serwisowania jednostki kogeneracyjnej w okresie gwarancyjnym 
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13. Cena Serwisowania, o której mowa w pkt. 12b. nie powinna być uwzględniana w Cenie 
Zakupu, o której mowa w pkt. 12a.  

14. Zamawiający może wymagać przed podpisaniem Umowy od Wykonawcy, odpowiedniego 
podziału (uszczegółowienia) poszczególnych branżowych cen składników łącznej ceny (Ceny 
Zakupu). W takim przypadku, Wykonawca winien przedstawić taki podział w uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  

15. Niezależnie od powyższego, Zamawiający wymaga wyodrębnienia przy składaniu oferty 
następujących cen (wliczonych do Ceny Ofertowej Przedmiotu Zamówienia) wybranych 
zakresów Przedmiotu Zamówienia:  

a. Cena zakres 1: pkt 10.b.iv - piec 
b. Cena zakres 2: pkt 10.b.vi – sieć ciepłownicza do pasteryzacji 
c. Cena zakres 3: pkt 10.b.xiv – kanalizacja deszczowa 
d. Cena zakres 4: pkt 10.b.xv – droga dojazdowa 
e. Cena zakres 5: pkt 10.b.xvi – sieć wodociągowa i hydrantowa 
f. Cena zakres 6: pkt 10.b.xvii – kanalizacja gnojowicy (rurociąg tłoczny gnojowicy) 
g. Cena zakres 7: pkt 10.b.xviii – zasilanie elektroenergetyczne Fermy Bieganów 
h. Cena zakres 8: pkt 10.b.xix – zasilanie grzewcze Fermy Bieganów 
i. Cena zakres 9: kompletna jednostka kogeneracji w zabudowie kontenerowej wraz z 

wbudowanym analizatorem biogazu, zaworem MAG na flanszy kontenera, zaciski 
generatora, wymiennikami ciepła z odzyskiem w układzie wymiany czynnika 
grzewczego 90˚C/70˚C z chłodzenia płaszcza silnika i spalin gazowych z króćcami 
zasilania i wyprowadzenia ciepła dedykowanego w celach użytkowych.  

16. Co do zasady, Biogazownia Bieganów z jedną jednostką kogeneracji ma działać w 
synchronizacji z siecią elektroenergetyczną SN (przyłącze dwukierunkowe). Planowane jest w 
przyszłości zabudowa (budowa fundamentu i montaż) „CHP2” z odrębnym przyłączem i 
wpięciem do tej samej sieci elektroenergetycznej w odrębnym punkcie przyłączenia („CHP1” 
z Biogazownią Rolniczą Bieganów ma funkcjonować w systemie FIP, ale również „CHP2” 
ma docelowo również funkcjonować w systemie FIP, a każda z nich w oparciu o odrębne 
układy pomiarowe paliwa gazowego i energii, w tym elektrycznej i cieplnej, odrębne 
przyłącza i odrębne punkty przyłączenia tj. „CHP1” i „CHP2” stanowić winny, każda, 
odrębnie instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu przepisów ustawy o 
odnawialnych źródłach energii).  

17. Zasilanie potrzeb Fermy Bieganów i Biogazowni Rolniczej Bieganów winno odbywać się: 
a. z parytetem wykorzystania energii wytwarzanej w „CHP1” zasilanej biogazem 

rolniczym,  
b. (a w okresach wyłączenia jednostki „CHP1” z generacji energii): z sieci zawodowej 

operatora; zasilanie winno następować bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej z 
dostawą energii przez spółkę obrotu energią elektryczną,  

c. (zaś w okresach braku napięcia w sieci): z rezerwowego zasilania (przewiduje się 
odrębne zasilanie rezerwowe dedykowane Fermie Bieganów i odrębne rezerwowe 
zasilanie Biogazowni Rolniczej Bieganów). Zasilanie rezerwowe Fermy Bieganów 
nie jest objęte Przedmiotem Zamówienia. Zasilanie rezerwowe Biogazowni Rolniczej 
Bieganów jest wliczone do Przedmiotu Zamówienia. 

d. w taki sposób aby nadwyżki (do potrzeb własnych wytwarzania w Biogazowni 
Rolniczej Bieganów i Fermy Bieganów) wytwarzanej energii elektrycznej winny 
wyprowadzane być do sieci zawodowej lokalnego operatora i sprzedane w reżimach 
FIP.  

18. Na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy Biogazowni Rolniczej Bieganów 
znajdują się laguny do magazynowania nawozu pofermentacyjnego oraz Ferma zarodowa 
trzody chlewnej w budowie.  

19. Oferta, zakres wyceny winny obejmować kompleksową realizację, z zastrzeżeniem zmian, o 
których mowa w pkt. 10.a, w tym także: 
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a. Dostarczenie, zamontowanie układów pomiarowych: 
i. Ciepła użytkowego z kogeneracji, w tym odrębnie ciepła z kotła rezerwowego 

oraz odrębnie ilości ciepła kierowanego do Fermy Bieganów, 
ii. Energii elektrycznej kierowanej do Fermy Bieganów, 

iii. Przepływomierz biogazu do „CHP1”. 
b. Dokumentację zmian 
c. Projekt techniczny, o ile dotyczy 
d. Projekty wykonawcze i powykonawcze 
e. Instrukcje, schematy, karty katalogowe, DTR 
f. Świadczenie napraw gwarancyjnych  
g. Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji 
h. Gwarancję w okresie 24 miesiące na urządzenia i 60 miesięcy na sieci i obiekty 

budowlane 
i. Przygotowanie do odbiorów i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa: UDT, straż 

(wraz z instrukcją przeciwpożarową i zagrożenia wybuchem), SANEPID, PIWET, 
WIOŚ, KOWR, PINB, kominiarz 

j. Szkolenia personelu 
k. Rozruchy technologiczne (paliwo do ogrzewania, medium i surowce po stronie 

Zamawiającego) 
l. Zalanie i zasypanie płynami i materiałami (oleje, glikol, smary, płyn akumulatorowy, 

węgiel aktywny do odsiarczania). 
m. Wykonanie wszelkich innych elementów zakresu pozwolenia na budowę (z 

uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt. 12.a i 12.b powyżej), w tym 
ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, uziomy, instalacje odgromowe, monitoring 
wizyjny, roboty ziemne, w tym plantowanie i urządzenie zielenią, chodniki, miejsca 
parkingowe, otoki fundamentów, melioracje w czasie budowy, tymczasowe prac, 
zaplecze budowy, obsługę budowy, kierownika budowy, SKADA przewidująca 
możliwość rozbudowy Etapu 1 o Etap 2, o linię pasteryzacji i zarządzanie mediami 
(energii elektrycznej, ciepła dostarczanych do fermy oraz ilości kierowanej do 
Biogazowni Rolniczej Bieganów gnojowicy), kabel wyprowadzenia mocy z „CHP1” 
do „TR”, pochodnię z odrębną dmuchawą i zaworem odcinającym płomienie.  

n. Inne niezbędne do funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia jako całość technicznie w 
zgodzie z normami i przepisami prawa: dostawa, montaż i uruchomienie w zakresie 
kompleksowym, z pełnym wyposażeniem zbiorników wstępnych, fermentacyjnych, 
sieciami technicznymi od zbiorników wstępnych do fermentacyjnych, czujniki 
pomiarowe, analizatory, przepływomierze w pełnym zakresie (zbiorniki wstępne, 
zbiorniki fermentacyjne, sieci techniczne dostarczane), sieci techniczne, w tym 
zasilanie urządzeń, kable sygnałowe, AKPiA, sterowanie, zabezpieczenia współpracy 
z „CHP1” (pod / nadciśnienia) pod względem sterowania konsumpcji gazu, technika 
gazowa: odsiarczanie biologiczne w komorach (natrysk powietrza rozłożony wokoło 
komór (nie dopuszcza się rozwiązań jedno lub dwupunktowych) kompresor, zbiorniki 
biogazu z zaworami (membrany) łącznie z systemem mocowań (słup, jeśli nie ma w 
projekcie betonowego, nadstawką na „grzybek”, jeśli dotyczy, liny, siatka, 
mocowanie, zasuwy, zawory, wzierniki, włazy rewizyjne, analizatory, czujniki, 
falowniki rozruchowe, drabinki i podesty inspekcyjne. 

20. Dostawy oprzeć o renomowanych producentów: jednostka kogeneracji (w tym turbosprężarkę, 
chłodnice awaryjne, generator, pompy, w tym pompy obiegowe czynników grzewczych, 
mieszadła, czujniki, analizatory, pokrycia dachowe z zaworami bezpieczeństwa 
ciśnieniowego, zasuwy, zawory, dozowniki surowców sypkich), inne. 

 
III. Uzyskane pozwolenia i zgody i decyzje  
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 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (załączona część dotyczący biogazowni z 
kompleksu ferma + biogazownia) 

 decyzja o warunkach zabudowy (załączona wraz ze sprostowaniem) 
 projekt budowlany wraz z opinią i badaniami geotechnicznymi 
 pozwolenie na budowę 
 warunki przyłączenia do sieci zawodowej (załączone) wraz z aneksem uwzględniającym 

etapowanie terminowe etap prac: dla mocy zainstalowanej elektrycznej 0,999MW. 
 

IV. Zakres Przedmiotu Zamówienia 
 dokonanie zmian projektu budowlanego oraz dla niego wynikających z przepisów: opinii, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z uzyskaniem finalnego zamiennego pozwolenia na 
budowę, 

 wytyczne zmian projektowych do wprowadzenia wobec posiadanej dokumentacji projektowej, 
na podstawie których uzyskano aktualne pozwolenie na budowę: 

o zmiany muszą odpowiadać wydanej decyzji WZ i decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiającym 

o dopuszcza się 1szt. kompletnej jednostki kogeneracji w rozwiązaniu kontenerowym 
o dedykować zbiornik buforowy (ZMSP) o Vcałkowita.= 1200 m3 na przyjęcie (bufor) 

gnojowicy z sąsiadującej fermy trzody chlewnej, 
o zbiornik na pozostałe substraty płynne (ZBSP) relokować w nowe miejsce w bliskim 

sąsiedztwie zbiornika (ZMSP), zastosować objętość nie mniejszą niż Vcałkowita = 
450 m3  

o zredukować liczbę zbiorników procesowych w Etapie 1 z 4 szt. na 3 szt. (2 szt.- 
fermentacja I stopnia, 1 szt.- fermentacja II stopnia), 

o uwzględnić dodatkowy piec(kocioł) nisko temperaturowy 90˚C/70˚C dwu paliwowy 
(na biogaz i olej opałowy lekki) w zabudowie kontenerowej zapewniający ciągły 
proces wytwarzania ciepła niezależnie od funkcjonowania jednostki kogeneracyjnej i 
biogazu o mocy o mocy cieplnej nie mniejszej niż moc odpowiadająca mocy w 
paliwie jednej jednostki kogeneracji, w tym nowy niezależny fundament do jego 
posadowienia wraz z doprowadzeniem instalacji biogazu, odbioru ciepła 
technologicznego sprzęgniętego z węzłem ciepła oraz sieci elektrycznej do zasilenia 

o  zredukować liczbę zasobników sypkich z 2 szt. do 1 szt. zlokalizowanego centralnie 
pomiędzy dwoma komorami fermentacji I stopnia w taki sposób aby umożliwić 
dozowanie z niego do dwóch komór fermentacyjnych I stopnia, (pojemność zasobnika 
nie mniej niż 60 m3) 

o przewidzieć punkt odbioru pofermentu z dedykowaną pompą o wydajności co 
najmniej 100 m3/h zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie zbiornika ZF3 z 
zakończeniem króćcem PERROT 6’’, a poprzez bypass wyprowadzić nawóz 
pofermentacyjny do laguny,  

o silos stałych substratów zmodyfikować w zakresie wymiarów: 
 silos nie przejazdowy 
 odbiór odcieków z wykorzystaniem rynsztoku na wjeździe do silosu 
 zredukować liczbę komór z 3 szt. do 2szt. 

 dopuszcza się rozwiązania równoważne i odmienne wg. propozycji Wykonawcy (z 
uzasadnieniem rozwiązań odmiennych, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego) 

 sporządzenie projektów wykonawczych, 
 obsługę geodezyjną i geotechniczną, 
 wykonanie robót ziemnych, budowlanych i montażowych na podstawie powyższych 

projektów, 
 dostawę maszyn, urządzeń i instalacji oraz wyposażenia, 
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 wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami, placami, parkingami, oświetleniem, 
monitoringiem, ogrodzeniem (2 szt. bramy wjazdowe), zabezpieczeniem terenu i 
zagospodarowaniem terenów zielonych. 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 
oddaniem biogazowni w użytkowanie oraz uzyskanie pozytywnych zgód na eksploatację w 
zakresie maszyn i urządzeń takich jak: 

o Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) 
o Ocena zagrożenia wybuchem 
o Zgłoszenie i uzyskanie pozytywnego dopuszczenia do eksploatacji w UDT urządzeń i 

maszyn w niezbędnych zakresach (jednostka kogeneracji, naczynia ciśnieniowe, 
zawory bezpieczeństwa) 

 wykonanie rozruchu biogazowni, w tym zapewnienie niezbędnej ilości paliwa (oleju 
opałowego) na czas rozruchu technologicznego. Gnojowica świńska i zaczyn biogazowni po 
stronie Zamawiającego 

 przeprowadzenie szkolenia obsługi biogazowni 
 dostarczenie kompletu sprzętu , oznakowania , instrukcji, schematów technologicznych, 

środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych 
przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji biogazowni, 

 nadzór robót przez kierownika budowy  
 inwentaryzację powykonawczą 
 wykonanie tablic informacyjnych  
 oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych, w 

szczególności oznakowanie: 
o dróg ewakuacyjnych 
o lokalizacji sprzętu ppoż. 
o armatury i urządzeń instalacji 
o miejsc występowania zagrożeń w tym stref wybuchowych i ograniczeń w zakresie 

przebywania i komunikacji 
o informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji, 

 
 

I. Rodzaj substratu i uzysk wytwarzanego biogazu 
Dla I etapu realizacji zamówienia tj. obiekt o mocy zainstalowanej 0,999MW zamawiający planuje 
stosować oprócz gnojowicy z własnej fermy również stałe i płynne substraty. W poniższej tabeli 
przedstawione są planowane do przetwarzania substraty i ich rodzaj sucha masa oraz szacowany 
średni uzysk biogazu i jego jakość. 
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l.p.
Substrat

\/
Ilość do 
procesu

Źródło
Szacowana

Moc el.

Udział 
suchej masy 
w substracie

Udział masy 
organicznej w 
suchej masie

Uzysk 
biogazu

Zawartość 
CH4 (V/V)

Jednostka > t/rok dostawca kW % %
Nm3/t

substratu
%

Razem lub średnio >> 104 750 999 9,4% 82% 33 57%

1 Gnojowica świńska 80 000
ferma 

Inwestora
393 5% 90,0% 16 61%

2 Obornik bydlęcy 15 000
ferma 

Inwestora
249 25% 72% 60 55%

3 Kiszonka roślin 4 750
grunty rolne 
Inwestora

256 32% 90% 198 54%

4

Odpady przetwórstwa spożywczego i 
rolnicze (wytłoki, wysłodki, zakładowe 
osady ściekowe (br), odpady warzyw, 
odpady owoców, oleje, wywary, pomiot 
drobiowy itp..)

5 000
rynek dostawy 

zewnętrzni
100 20% 80% 75 53%

 
 

 
V. Strategia zagospodarowania produktów Biogazowni Rolniczej Bieganów 
Planowane zagospodarowanie(wykorzystanie) produktów: 
 energia elektryczna: 

o własne potrzeby wytwarzania i zasilenia infrastruktury towarzyszącej 
o własne potrzeby przedsiębiorstwa związane z podstawową działalnością Zamawiającego 

(ferma trzody chlewnej) 
o wyprowadzenie nadwyżek do sieci zawodowej (sieć SN, sprzedaż w systemie FIP) 

 energia cieplna: 
o własne potrzeby procesu fermentacji 
o cele grzewcze, socjalne, technologiczne fermy 

 produkty nawozowe pofermentacyjne: 
o nawożenie lokalnych gruntów rolnych 
 

VI. Ogólne właściwości funkcjonalne – użytkowe 
 

Elementy biogazowni– zakres prac i budowy 
 

 zbiornik buforowy na gnojowicę (ZMSP) Vcałkowita 1200 m3 
 zbiornik na substraty płynne (ZBSP) Vcałkowite = 450 m3 
 zasobnik (dozownik) substratów stałych o pojemności co najmniej 60 m3 
 zbiorniki fermentacyjne (2szt – fermentacja I stopnia, 1 szt. - fermentacja II stopnia) 
 pompownia wsadu z rozdzielaczem i systemem zasuw ręcznych i pneumatycznych zlokalizowana 

między fermentorami 
 punkt odbioru pofermentu wyposażony w pompę o wydajności min. 100 m3/h zlokalizowany przy 

zbiorniku ZF3 zakończony przyłączem PERROT 6’’ 
 silos nie przejazdowy na substraty stałe ze studnią odcieków 
 instalacje: gazowa, sanitarna, elektryczna, cieplna, odcieku, kondensatu 
 instalacja uzdatniania biogazu (filtr węglowy o pojemności wsadu około 2,5 m3, schładzacz, 

podgrzewacz, dmuchawa) 
 pochodnia biogazu o wydajności min. 900 m3/h 
 jednostka kogeneracji CHP w zabudowie kontenerowej o mocy 0,999 MW energii elektrycznej 

oraz nie mniej niż 0,95 MW mocy cieplnej 
 kontener sterowni AKPiA 
 kontener rozdziału ciepła technologicznego  
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 kontener biurowo socjalny wraz z wyposażeniem (przewidzieć zbiornik na ścieki bytowe) 
 waga najazdowa 60 t.  
 
Zbiornik buforowy na gnojowicę (ZMSP)  

 
Część ogólnobudowlana 

 projektuje się komorę zbiornika jako zbiornik monolityczny, żelbetowy, podziemny o 
średnicy wewnętrznej 16,0m i wysokości wewnętrznej 6,0 m. Poziom płaszczyzny 
stropu zbiornika wysunięty  +0,25 m względem gruntu. 
 

Część technologiczna 
 W zbiorniku na słupie zainstalowane co najmniej dwa mieszadła o mocy każde min. 

17 kW z systemem do prostego demontażu na słupie wyposażonych w falowniki 
umożliwiające zmianę prędkości obrotowej 

 Pompę zanurzeniową o przepływie min. 80 m3/h wraz z systemem rurowym 
sprzęgnięta ze zbiornikiem ZBSP przyjęć gnojowicy oraz niezależnie komorami 
fermentacji ZF1 i ZF2 

 Mobilny kołowy żuraw do demontażu pompy. 
 sygnalizacja poziomu min. (zabezpieczenie pompy przed sucho biegiem) oraz max. 

(zabezpieczenie przed przelaniem zbiornika) 
 Przepływomierz ultradźwiękowy na nitce tłoczenia do pomiaru ilości dozowanej 

gnojowicy na proces fermentacji 
 
 

Zbiornik na przyjęcie substratów płynnych (ZBSP) 
 
Część ogólnobudowlana 

 Projektuje się komorę zbiornika jako zbiornik monolityczny, żelbetowy podziemny o 
średnicy wewnętrznej 12,0 m i wysokości wewnętrznej 4.0 m 

 Płaszczyzna stropu zbiornika wysunięta ponad poziom terenu + 0,25 m. 
 Zbiornik wyposażony we właz umożliwiający zrzut substratu z samochodu typu 

hakowy. 
 Przewidzieć ograniczniki dojazdu uniemożliwiające wjazd na zbiornik 
 Właz zrzutowy w zbiorniku zamykany/otwierany przy pomocy szczelnej klapy ze stali 

kwasoodpornej z elektryczną wciągarką linową. 
  
 Część technologiczna 

 W zbiorniku na słupie zainstalowane dwa mieszadła o mocy min. 17 kW każde wraz z 
systemem do prostego ich demontażu na słupach wyposażonych w falowniki 
umożliwiające zmianę prędkości obrotowej 

 Pompę zanurzeniową z rozdrabniaczem o przepływie min 80 m3/h wraz z systemem 
rurowym sprzęgnięta z komorą fermentacyjną ZF1 oraz ZF2 umożliwiająca 
niezależne dozowanie do każdej komory jak i poprzez rozdzielacz w budynku 
pompowni PO 

 Mobilny kołowy żuraw do demontażu pompy. 
 Sygnalizacja poziomu minimum(zabezpieczenie pompy przed sucho biegiem) oraz 

max. (zabezpieczenie przed przelaniem) 
 Przepływomierz ultradźwiękowy na nitce tłoczenia do pomiaru ilości dozowanego 

substratu 
 

Zasobnik substratów stałych ZSS 
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 Kubatura nie mniejsza niż 60 m3 
 Wyposażenie w system do dozowania do dwóch komór fermentacji I stopnia ZF1 i 

ZF2 niezależnie w tym wykorzystania obornika o nieregularnej długości włókna.  
 Całkowita moc zainstalowana wszystkich urządzeń elektrycznych dozownika nie 

powinna przekroczyć 50 kW  
 

Komora fermentacyjna ZF1 oraz ZF2 (fermentacja pierwotna) 
  

Część ogólnobudowlana  
 Projektuje się komorę zbiornika jako zbiornik o średnicy wewnętrznej 28,0 m i 

wysokości wewnętrznej 8,0 m.  Komora fermentacji 1 przykryta jest dwupowłokową  
szczelną membraną stanowiącą niskociśnieniowy zbiornik biogazu. W zbiorniku 
zostaną zainstalowane mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe 
ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Komora izolowana  termicznie 
z elewacją pokrytą blachą  trapezową, wyposażona w instalację grzewczą, dwa 
niezależne pomiary temperatury, pomiar ciągły poziomu, pomiar poziomu 
maksymalnego i minimalnego substratu, pomiar ciśnienia biogazu i pomiar położenia 
membrany gazowej wskazujący napełnienie zbiornika biogazem .   

 Konstrukcja: zbiornik monolityczny żelbetowy, przykryty dwumembranowym 
zbiornikiem biogazu  

 Średnica wewnętrzna zbiornika: 28,0 m  
 Wysokość wewnętrzna ściany: 8,0 m  
 Wysokość użytkowa (max poziom wypełnienia): 7,3 m  
 Pojemność całkowita: 4 926 m3   
 Pojemność użytkowa: 4 495 m3   
 Powierzchnia zabudowy: 6 46,92 m2   

  
Część technologiczna  

 Wzierniki wycieraczką i oświetleniem w wykonaniu EX do obserwacji przebiegu 
procesu fermentacji. Zastosować włącznik typu ,,klatkowy’’ umożliwiający załączenie 
lampy z poziomu gruntu 

 Połączenie z systemem podawania wsadu stałego, płynnego, okablowania, i 
sprężonego powietrza i systemu wielopunkowego odsiarczania biologicznego 
rozprowadzonego w przestrzeni gazowej korony zbiornika 

 Powłoka ochronna ścian zbiornika w strefie oddziaływania gazu   
 System rurowy do wprowadzenia addywów (chlorek żelaza, odpieniacz) niezależnie 

do każdej z dwóch komór fermentacji I stopnia 
 Zawór bezpieczeństwa umożliwiający wypuszczenie nadmiaru biogazu o nadciśnieniu 

max +4,5mbar i podciśnieniu -0,5mbar 
 Dmuchawa świeżego powietrza do utrzymywania zewnętrznej membrany 

niegazoszczelnej 
  

Systemy rurowe zbiornika   
 Wymagane orurowanie: gazowe, podawania substratów płynnych, grzewcze oraz 

systemu odsiarczania  
 Zawór spustowy awaryjny  
 Zawór wraz z zasuwami pneumatycznymi odcinający na linii podawania/ odbierania 

substratów    
 Zawór odcinający na linii biogazu   
 Zawór kulowy 1’’ ręczny do poboru próbek biogazu 
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  System monitorowania komór fermentacyjnych I stopnia fermentacji   

 Dwa czujniki temperatury substratu w fermentorze,   
 Czujnik poziomu napełnienia substratem zbiorników I stopnia fermentacji,   
 Przetwornik ciśnienia biogazu 
 Pomiar położenia membrany gazowej wskazujący na % wypełnienie zbiornika 

biogazem 
 

Ogrzewanie komór fermentacyjnych   
 Wykonać ogrzewanie naścienne (po obwodzie wewnątrz zbiornika) zapewniające 

utrzymanie stałej temperatury substratu w komorach fermentacyjnych ok. 38°C-43°C,   
 Ogrzewanie naścienne ze stali kwasoodpornej o średnicy co najmniej DN80 
 Rozdzielacz ciepła wraz z armaturą (manometry, termometry, zawór odpowietrzający, 

zawory kulowe do odcięcia każdego rzędu rur) 
 

System mieszania substratów dla każdego zbiornika 
 Średnio obrotowe, zanurzeniowe,  mocowane na słupach mechaniczne mieszadła 

łopatowe (2szt. na obiekt). Minimalna moc urządzenia 17kW. Wszystkie elementy 
wymagające konserwacji takiej jak silnik,  przekładnia, uszczelnienie ścienne wału 
powinny być dostępne i umożliwiały późniejszą bezproblemową eksploatację i serwis  

 Szybkoobrotowe, zanurzeniowe, mocowane na słupie mechaniczne mieszadło 
łopatowe (2szt. na obiekt). Minimalna moc 17kW. Wszystkie elementy wymagające 
konserwacji takiej jak silnik,  przekładnia, uszczelnienie ścienne wału powinny być 
dostępne i umożliwiać późniejszą bezproblemową eksploatację i serwis 

 Pomosty obsługowe wraz z drabiną zamontowane na zewnętrznej stronie zbiornika 
przy każdym mieszadle w ilości 4szt 

 Mieszadła  sterowane poprzez centralny system  automatyki umożliwiający zmianę 
prędkości obrotowej poprzez zastosowanie falowników   

 
Kopuła dachu  

 Kształt kopuły  półkolisty umożliwiający maksymalne zmagazynowanie biogazu 
 Membrana gazowa dwupowłokowa z folii EPDM grubości min. 2 mm z 

zamontowanym zabezpieczeniem przeciwko nadciśnieniu i podciśnieniu gazu w 
membranie. Membrana dostosowana do użytkowania w biogazowniach rolniczych, 
odporna na działanie promieni UV oraz ozon.  

 
 

Komora fermentacyjna ZF3 (fermentacja II stopnia) 
 

Część ogólnobudowlana 
 Projektuje się komorę zbiornika jako zbiornik o średnicy wewnętrznej 28,0 m i 

wysokości wewnętrznej 8,0 m.  Komora fermentacji 1 przykryta jest dwupowłokową  
szczelną membraną stanowiącą niskociśnieniowy zbiornik biogazu. W zbiorniku 
zostaną zainstalowane mieszadła mechaniczne zapewniające właściwe 
ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Komora izolowana  termicznie 
z elewacją pokrytą blachą  trapezową, wyposażona w instalację grzewczą, dwa 
niezależne pomiary temperatury, pomiar ciągły poziomu, pomiar poziomu 
maksymalnego, pomiar ciśnienia biogazu i pomiar położenia membrany gazowej 
wskazujący napełnienie zbiornika biogazem .   

 Konstrukcja: zbiornik monolityczny żelbetowy, przykryty dwumembranowym 
zbiornikiem biogazu  
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 Średnica wewnętrzna zbiornika: 28,0 m  
 Wysokość wewnętrzna ściany: 8,0 m  
 Wysokość użytkowa (max poziom wypełnienia): 7,3 m  
 Pojemność całkowita: 4 926 m3   
 Pojemność użytkowa: 4 495 m3   
 Powierzchnia zabudowy: 6 46,92 m2   

 
Część technologiczna  

 Wzierniki wycieraczką i oświetleniem w wykonaniu EX do obserwacji przebiegu 
procesu fermentacji. Zastosować włącznik typu ,,klatkowy’’ umożliwiający załączenie 
lampy z poziomu gruntu 

 Połączenie z systemem podawania wsadu stałego, płynnego, okablowania, i 
sprężonego powietrza i systemu wielopunkowego odsiarczania biologicznego 
rozprowadzonego w przestrzeni gazowej 

 Powłoka ochronna ścian zbiornika w strefie oddziaływania gazu   
 System rurowy do wprowadzenia adytywów (chlorek żelaza odpieniacz)  
 Zawór bezpieczeństwa umożliwiający wypuszczenie nadmiaru biogazu o nadciśnieniu 

max +4,5mbar i podciśnieniu -0,5mbar 
 Dmuchawa świeżego powietrza do utrzymywania zewnętrznej membrany 

niegazoszczelnej 
 

  System rurowy komory fermentacyjnej  
 Wymagane orurowanie: gazowe, podawania substratów, grzewcze oraz systemu 

odsiarczania   
 Zawór spustowy awaryjny  
 Zawór odcinający na linii podawania substratów   
 Zawór odcinający na linii biogazu   
 Zawór kulowy 1’’ ręczny do poboru próbek biogazu 

 
System monitorowania  

 Czujnik temperatury substratu, 
 Czujnik poziomu napełnienia substratem,   
 Przetwornik ciśnienia biogazu 
 Pomiar położenia membrany gazowej wskazujący na % wypełnienie zbiornika 

biogazem 
 

Ogrzewanie komory fermentacyjnej   
 Wykonać ogrzewanie naścienne (po obwodzie wewnątrz zbiornika) zapewniające 

utrzymanie stałej temperatury substratu w komorach fermentacyjnych ok. 38°C-43°C,   
 Ogrzewanie naścienne  
 Ogrzewanie naścienne ze stali kwasoodpornej o średnicy co najmniej DN80 
 Rozdzielacz ciepła wraz z armaturą (manometry, termometry, zawór odpowietrzający, 

zawory kulowe do odcięcia każdego rzędu rur) 
  

System mieszania substratów dla zbiornika   
 Średnio obrotowe, zanurzeniowe,  mocowane na słupach mechaniczne mieszadła 

łopatowe (2 szt. na obiekt). Minimalna moc urządzenia 15 kW. Wszystkie elementy 
wymagające konserwacji takiej jak silnik,  przekładnia, uszczelnienie ścienne wału 
powinny być dostępne i umożliwiać późniejszą bezproblemową eksploatację i serwis  
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 Szybkoobrotowe, zanurzeniowe, mocowane na słupie mechaniczne mieszadło 
łopatowe (1 szt. na obiekt). Minimalna moc 15 kW. Wszystkie elementy wymagające 
konserwacji takiej jak silnik,  przekładnia, uszczelnienie ścienne powinny być 
dostępne i umożliwiać późniejszą bezproblemową eksploatację i serwis 

 Pomosty obsługowe i drabiny zamontowane na zewnętrznej stronie zbiornika przy 
każdym mieszadle w ilości 4 szt. 

 Mieszadła  sterowane poprzez centralny system  automatyki umożliwiający zmianę 
prędkości obrotowej poprzez zastosowanie falowników   

 
Kopuła dachu   

 Kształt kopuły  półkolisty umożliwiający maksymalne zmagazynowanie biogazu   
 Membrana gazowa dwupowłokowa z folii EPDM grubości min. 2mm z 

zamontowanym zabezpieczeniem przeciwko nadciśnieniu i podciśnieniu gazu w 
membranie. Membrana dostosowana do użytkowania w biogazowniach rolniczych, 
odporna na działanie promieni UV oraz ozon.  

 
 

Pompownia (PO) 
 Pompownia jako obiekt wolnostojący, parterowy w zabudowie kontenerowej . Jest to 

obiekt technologiczny, prefabrykowany posadowiony na fundamencie. W  kontenerze 
pompowni zlokalizowany: 

 Moduł pompowy śrubowy o wydajności około 80m3/h z przepływomierzem 
ultradźwiękowym. 

 Rozdzielacz substratu wyposażony w zasuwy nożowe ręczne oraz z siłownikami 
pneumatycznymi do automatycznej kontroli przepływu medium w instalacji.  

 Przewidzieć system kompensacji drgań w instalacji. 
 Przewidzieć możliwość alternatywnego ,,karmienia’’ poprzez moduł pompowy 

gnojowicą oraz substratami płynnymi z dwóch niezależnych zbiorników (ZMSP oraz 
ZBSP) do komór fermentacyjnych. 

 
 

Punkt odbioru nawozu pofermentacyjnego 
Jest to obiekt technologiczny połączony rurociągiem ze fermentorem ZF3 w wyposażony w:  

 Pompę o wydajności min. 100m3/h posadowiony na płycie betonowej.  
 Instalację do miejscowego odbioru po fermentu zakończony przyłączem 6’’PERROT  
 Odcinek instalacji podziemnej do kanalizacji do wprowadzenia do lagun 
 Zastosować możliwość lokalnego załączenia pompy w trybie ręcznym jak i automatycznym z 

panelu AKPiA 
 
 

Silos na substraty stałe SIL 
Jest to obiekt nie przejazdowy w wykonaniu  żelbetowym z gotowych elementów stanowiących ściany 
silosu z zabezpieczeniem powłoką przed agresywnymi sokami. Nawierzchnia płyty dennej silosu w 
wykonaniu asfaltowym. Odcieki kiszonkarskie z silosu będą odbierane kanalizacją technologiczną 
(rynsztokiem) i kierowane do procesu. 

 Ilość komór : 2 
 Wysokość ścian zgodnie ze schematem koncepcyjnie przedstawionym we Wprowadzeniu tego 

dokumentu. 
 

Stacja uzdatniania biogazu SUB 
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Obiekt mający na celu osuszenie i odsiarczenie biogazu przed podaniem go na jednostkę 
kogeneracyjną oraz piec awaryjny. Obiekt składa się z schładzacza i podgrzewacza biogazu 
(przewidzieć wydajność urządzeń do warunków pracy mocą Etapu 1, boczno-kanałowej dmuchawy 
biogazu oraz filtra węglowego. Posadowiony na płycie żelbetowej. Dodatkowo przewidzieć 
stacjonarny analizator biogazu z dwoma punktami poboru (przed i po filtrze węglowym). Pomiar 
ciągły takich parametrów jak: 

 CH4[%VOL] 
 CO2[%VOL] 
 O2    [%VOL] 
 H2S [ppm]. 

 
Pochodnia biogazu PBG 
Pochodnia awaryjna wyposażona w osłonę płomienia z zakrytą komorą spalania i ukrytym 
płomieniem w rurze osłonowej posadowioną na płycie fundamentowej. Wokół pochodni wyznaczono 
5m strefę bezpieczeństwa. Pochodnia biogazu zapewnia spalenie nadwyżek produkcji oraz całego 
strumienia biogazu w stanach awaryjnych. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej a podzespoły 
narażone na bezpośrednie odziaływanie płomienia ze stali odpornej na wysoką temperaturę. 
Przewidzieć układ zasilania do instalacji gazowej umożliwiający równoległe zasilenie przy pomocy 
dmuchawy biogazu z jednostki kogeneracyjnej lub dodatkową dmuchawę wraz armaturą odcinającą 
oraz przerywacz płomienia. 

 Maksymalny przepływ biogazu ok. 900 m3/h.  
 Zastosować automatyczne załączanie 
 Zastosować zawór odcinający płomienia 

 
Jednostka kogeneracyjna CHP 
Kogeneracja to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Spełnia również istotną rolę w 
procesie obniżania emisji gazów cieplarnianych. W wyniku skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej dokonuje się znaczącej oszczędności paliwa pierwotnego. Powstający w 
procesie fermentacji metanowej biogaz jest źródłem energii dla silników kogeneracyjnych. Moduł 
kogeneracji  z generatorem synchronicznym , trójfazowym, 50Hz, 

 moc zainstalowana elektryczna: 0,999 MW 
 moc zainstalowana cieplna: nie mniejsza niż 0,95 MW 
 parametry zgodne z normą ISO 3046 (+- 5%) 
 spełniająca wymaganą oszczędność paliwa  gazowego (PES>0) oraz średnioroczną sprawność 

graniczną (q>75%) w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych 
 zabudowa kontenerowa, dźwiękochłonna – redukująca hałas do poziomu <65db( w odległości 

10 m od obudowy) 
 kompletna instalacja chłodzenia jednostki pracującej pełną mocą zainstalowaną wraz  z 

chłodnica awaryjną zapewniającą odbiór całego ciepła odpadowego przy braku odbioru 
zewnętrznego, z podłączeniami do napełniania i spuszczania płynu chłodzącego 

 instalacja odprowadzenia o odzysku ciepła ze spalin wraz z tłumikiem hałasu zespół wylotu 
spalin winien spełniać funkcje: 
-tłumik hałasu na wylocie spalin – tłumienie hałasu do poziomu <65db w odległości 10m od 
osi pionowej komina i na wylocie komina 
- wymiennik spaliny- glikol współpracujący z zespołem cieplnym, wymiennik spaliny glikol 
jest częścią wspólną z układem odzysku ciepła cieczy chłodzącej silnik. 

 parametry dostępnego ciepła 90o/70o. Ciśnienie robocze ok. 3 bar 
 układ pomiarowy (ciepłomierz ultradźwiękowy) dla układu kogeneracji wskazujący ilość 

zużytego ciepła (GJ) 
 układ pomiarowy energii elektrycznej[kWh] na zaciskach generatora 
 kompletna instalacja uzupełniania oleju wraz z dodatkowym zbiornikiem oleju 
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 instalacja biogazu wyposażona w ścieżkę biogazu wraz z zaworem odcinającym 
automatycznym na zewnątrz obudowy. Działanie zaworu sprzężone z czujnikami dymu i 
metanu wewnątrz kontenera. 

 układ pomiarowy (gazomierz ultradźwiękowy) ilości biogazu dla kogeneracji wskazujący 
ilość zużytego paliwa w [Nm3] 

 instalacja wentylacji obudowy dźwiękochłonnej i dostarczania powietrza do spalania oraz 
odbioru ciepła. Układ powinien zapewnić doprowadzenie powietrza do spalania oraz odbiór 
ciepła emitowanego przez jednostkę kogeneracyjną przez promieniowanie oraz oddawanego 
przez prądnicę zapewniając wymagane chłodzenie. 

 generator wraz z szafką wyłącznika synchronizującego oraz nadrzędnym układem sterowania. 
 moduł sterowania nadzorujący pracę jednostki w tym monitoring parametrów oraz 

synchronizację pracy generatora. Wyposażony w bez potencjałowe styki do kontroli 
przepływów, pomocniczych napędów, zdalnego oraz awaryjnego startu. 
Sterowanie pomocniczymi napędami pomp chłodzących, wtryskiem, instalacją gazową. 
Wyposażony w dotykowy panel sterowania LCD z wyświetlaczem podłączony do modułu. 
Przewidzieć funkcję zdalnego dostępu do docelowego podłączenia sterownika pod system 
sterowania biogazownią tj. SCADA 

 moduł wytarzania spełnia wymogi w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci 
(NC RfG) 

 zakładana średnioroczna dyspozycyjność na poziomie co najmniej 95%. 
  
Kontener sterowni AKPiA 
Kontener sterowni jest to obiekt wolnostojący, parterowy, w zabudowie kontenerowej z płaskim 
dachem. Kontener stanowi obiekt technologiczny, prefabrykowany posadowiony na fundamencie. W 
kontenerze zlokalizowane będą szafy zasilająco sterownicze urządzeń technologicznych wraz z 
głównym panelem obsługowym. 
 
System sterowania do którego będą włączone wszystkie urządzenia i pomiary realizowany będzie w 
oparciu o sterowniki programowalne PLC i układy sterownicze dla danego urządzenia 
technologicznego. 
Sterowniki PLC wyposażone w procesor(CPU) oraz moduły umożliwiające dokonywanie pomiarów 
(wejść analogowe), zbieranie informacji o stanie poszczególnych obiektów (wejścia cyfrowe) oraz 
sterowanie tymi urządzeniami. 
W kontenerze sterowni znajdować się musi komputer PC połączony ze sterownikiem PLC. 
Oprogramowanie zbudowane będzie na bazie oprogramowania dla automatycznego sterowania i 
archiwizowania danych typu SCADA. 
 
System automatyki będzie spełniał następujące funkcje: 

 inicjowanie sterowania urządzeniami i regulacji wg ustalonych algorytmów(automatycznie) 
bądź lokalnie poprzez wprowadzenie poleceń przez operatora(ręcznie) 

 raportowanie określonych wielkości 
 wizualizację procesu i stanu napędów 
 archiwizowanie danych historycznych z pracy obiektu 
 przygotowanie i transmisję danych w czasie rzeczywistym do zdalnego podglądu sieci 

komputerowej Zamawiającego, 
 
Biogazownia powinna być wyposażona we wszystkie pomiary niezbędne do bezpiecznej pracy, 
rozruchu i odstawienia w tym: 

 pomiar temperatury – szczegółowa lokalizacja i liczba pozostaje do określenia z 
Zamawiającym 

 pomiar ciśnienia - szczegółowa lokalizacja i liczba pozostaje do określenia z Zamawiającym 
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 pomiar obciążenia (moc czynna lub prąd obciążenia) dla silników elektrycznych 
 pomiary parametrów sieci elektroenergetycznej na zasilaniu rozdzielni głównej (napięcia, 

prądy, moc czynna, moc bierna) 
 

Do napędów wymagających regulacji obrotów (regulacji wydajności) w tym wszystkie mieszadła i 
pompy głównej obiegu medium, pompy wyprowadzenia masy pofermentacyjnej oraz dmuchawa 
biogazu muszą być zastosowane falowniki (przetwornice częstotliwości). Urządzenia muszą spełniać 
wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa tj. przeciwporażeniowej, odporności na zakłócenia i 
braku generacji zakłóceń elektromagnetycznych. Dla pomp zanurzeniowych, dedykowanych do 
medium w zbiornikach ZBOS oraz ZMSP wymaga się (do ich rozruchu) zastosowanie „softstart” w 
przypadku nie zastosowania falowników (wymaga się zastosowania dla tych pomp minimum 
„softstartów”). 
 
Sterowanie sekwencyjne powinno zapewniać sterowanie całego ciągu technologicznego lub 
poszczególnych grup technologicznych dla zapewnienia automatycznego rozruchu oraz awaryjnego 
odstawienia. 
 
W systemie będą uwzględnione liczniki czasu pracy urządzeń zwłaszcza dla urządzeń dublujących się 
w celu wspomagania operatora dla zapewnienia w miarę równomiernego obciążania urządzeń. 
 
Wizualizacja pracy obiektu będzie podzielona na kilka grafik procesowych. Z grafik procesowych 
będzie można wybrać stacyjki sterowania poszczególnych napędów, czy stacyjki sterowania 
sekwencji. Stany ostrzegawcze i awaryjne będą sygnalizowane na odpowiednich grafikach 
procesowych i na zbiorczej grafice alarmowej. 
Szczegółowy podział oraz opracowanie formy grafik winno nastąpić w trakcie realizacji 
oprogramowania systemu przy pełnej współpracy z właściwymi osobami Zamawiającego. 

 
Rozdzielnia ciepła RC 
Rozdzielnię ciepła projektuje się jako obiekt wolnostojący , parterowy, w zabudowie kontenerowej z 
płaskim dachem. 
Rozdzielnica ciepła stanowi obiekt technologiczny, prefabrykowany posadowiony na fundamencie. 
 
W rozdzielni ciepła przewidzieć: 

 sprzęgło hydrauliczne umożliwiające zasilenie kolektora z dwóch źródeł niezależnie od siebie 
pracujących (jednostka kogeneracyjna oraz piec (tj. kotłownia) 

 dodatkowe króćce co najmniej DN150 z kolektora w węźle do wyprowadzenia ciepła do węzła 
ciepła na fermę wraz z opomiarowaniem ilości ciepła [GJ] tj. z  licznikiem ciepła  

 rezerwowe króćce w kolektorze co najmniej DN100 do alternatywnego zasilenia dodatkowego 
odbiornika w tym linii pasteryzacji 

  pompy obiegowe dla ciepłociągów w zbiornikach ZF1, ZF2, ZF3 
 zawory trójdrogowe z serwomechanizmami z funkcją automatycznego % zadania stopnia ich 

otwarcia do precyzyjnego ustawienia temperatur ogrzewania fermentorów 
 zastosować filtry odmulniki na każdym z obiegów c.o. 
 pomiar ciągły temperatury każdego obiegu c.o.    
 przewidzieć niezbędną armaturę tj. przepustnice ręczne, termometry, manometry, 

odpowietrzniki automatyczne 
 
 

Kontener biurowo socjalny KBS 
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Przewidzieć obiekt w formie kontenera modułowego, izolowanego krytego blachą. Posadowienie 
kontenera punkowe na żelbetowych stopach. Uwzględnić stolarkę PCV  oraz stolarkę drzwiową w 
pomieszczeniach tj. szatnia, umywalnia, jadłodajnia, toaleta. 
Ogrzewanie zapewnić z elektrycznych grzejników. Na wyposażeniu kontenera klimatyzator o mocy 
do 5 kW.  
Przewidzieć w sąsiedztwie podziemny bezodpływowy zbiornik o pojemności zgodnie z projektem 
budowlanym na nieczystości płynne, ścieki sanitarne pochodzące z kontenera. Zbiornik typu szambo 
będzie opróżniany przez specjalistyczną firmę. 

 
 

Stacja transformatorowa TR 
Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu. 
 

 
Waga samochodowa WAG 
Przewidzieć wagę samochodową przejazdową wyniesioną przeznaczoną do pomiaru masy pojazdów 

̶ nośność do 60t. 
̶ wymiarach 3 m x 16 m 
̶ wyposażenie: wyświetlacz zewnętrzny, czytniki kart RFID, sygnalizacja świetlna, dwie 

kamery oraz system wagowy z komputerem i monitorem 
̶ minimalna szerokość w świetle przejazdu 3,5 m (waga bez balustrad wokół wagi tylko 

podesty z balustradami na wjeździe i zjeździe dla bezpiecznego wyjścia kierowcy z 
samochodu). 

Waga składa się z platformy stalowo betonowej posadowionej na czujnikach tensometrycznych. 
 
 

VII. Projektowanie  - wymagania dokumentacji  
 

Zakres dokumentacji projektowej 
W ramach realizacji kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową niezbędną 
do wykonania i ukończenia Robót. 

 koncepcja programowa 
 zamienny projekt budowlany 
 projekt wykonawczy 
 dokumentację powykonawczą 
 instrukcję (program) rozruchu 
 instrukcję obsługi i konserwacji 

 
Wymagania podstawowe Dokumentacji Wykonawcy 

 wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań . 
Jakiekolwiek rozwiązanie, które w przyszłości może powodować problemy z 
eksploatacją i utrzymaniem wynikające z ofertowanego taniego wykonania nie będzie 
akceptowalne 

 przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przegotowane do Zamawiającego, wykona na własny koszt wszelkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 
Wykonawcy 

 przed opracowaniem zamiennego projektu budowlanego Wykonawca sporządzi i 
uzgodni z zamawiającym koncepcję programową przestrzenną 

 po podpisaniu kontraktu wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram 
prac projektowych i robót budowlanych  
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 wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania w fazie realizacji dokumentacji 
projektowych i rozwiązań z Zamawiającym. Zwraca się uwagę , że projekt zamienny 
budowlany i projekt wykonawczy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie to nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawione (zgodnie z 
Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia 
Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane 
rozwiązania i materiały , ani w kontekście Prawa Budowlanego a nie niniejszego 
kontraktu. 

 jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają aby niektóre opracowania 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 
odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnień będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 

 wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, 
opinie i decyzje administracyjne niezbędna dla zaprojektowania, wybudowania , 
uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji biogazowni. 

 dokumentacja fotograficzna będąca cyfrowym zapisem wszystkich istotnych 
czynności realizowanych w trakcie prac budowlanych i instalacyjnych- sporządzona 
będzie przez Wykonawcę. 
 

Zamienny projekt budowlany 
Wykonawca wykona zamienny Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 
Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 okt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2000 nr. 106, poz. 1126, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 
poz. 1133). 
 
Wykonawca przygotuje i uzyska uzgodnienia w zakresie: 

 zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno- 

epidemiologicznej, 
 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy 

 
Przed wystąpieniem o wydanie zamiennego Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Inwestorowi do przeglądu wszystkich elementów projektów koncepcyjnych   w tym ( 
opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy). 
Wykonawca powinien przedkładać Inwestorowi  do informacji także wszelkie uzyskane opinie, 
pozwolenia, uzgodnienia, dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

 
Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy, obejmuje rysunki i opisy wszystkich robót. Projekt wykonawczy będzie 
przedstawiał szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry 
wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów.  
Projekt powinien zostać wykonany przez zespół posiadający odpowiednie do zakresu prac uprawienia, 
a zakres i forma musi odpowiadać wymaganiom przepisów prawa budowlanego, norm oraz 
uwarunkowaniom prawnym. 

 w zakresie architektury 
 plan zagospodarowania z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia 

 W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych 
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o ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla 
wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i 
wyposażeni 

o obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla 
wszystkich konstrukcji 

o szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali 
o rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261, 

PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy 
dołączyć wykazy stali, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające 
usytuowanie elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

o kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg. PN-EN ISO 12944-2, 
o szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

stalowych, 
o wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 1244-4 i PN-EN ISO 

6504, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierwa(typ, granulacja) oraz 
rodzaj gruntu czasowej ochrony 

o wymagania dotyczące powłok lakierowanych; nazwa producenta, nazwa i symbol 
farby, ilość warstw, grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty 
technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montaż konstrukcji, dobór powłok z  
uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5, 

o wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj 
pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

o ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 
o ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z odziaływaniem środowiska (wg PN-En 

206-1) 
o projektowany sposób ochrony materiałowo- strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi 

potrzeba ochrony powierzchni betonu, 
o schematy konstrukcyjne i obciążeniowe prefabrykowanych elementów betonowych, 

żelbetowych i stalowych, 
o projektu montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 
o rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły 

konstrukcji murowych, betonowych, stalowych , okładzin, posadzek, pokrycia dachu, 
obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz 
wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i wykończenia, zarówno na zewnątrz 
jak i wewnątrz 

o szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 
ogniochronnego 

o rysunki prac drogowych,, obejmujące układanie krawężników, przekroje drogi i 
szczegóły dotyczące odwodnienia, 

o ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie 
prace pomocnicze 

o rysunki przedstawiające szczegóły ogrodzenia i jego rozmieszczenie, 
o specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i 

konstrukcji 
o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów robót, 
 w zakresie montażu urządzeń 

o rysunki sytuacyjne , przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiające 
szczegółowe usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich 
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe 

o schematy technologiczne urządzeń , prezentujące ich parametry techniczno-
technologiczne , funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i 
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parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i 
charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych 

o szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób 
montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych(fundamenty, 
konstrukcje wsporcze , zawiesi), wykazy materiałów montażowych, 

o projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, 
o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót 
 w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 
o Wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową 
o Szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie 
o Wykaz oznakowani i instrukcje ich lokalizacja montażu 
o Treść wymaganych instrukcji BHP i ppoż zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

szczegółowych przepisów przedmiotowych 
 w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych: 

o Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją 
o Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze 

szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w 
stosunku do urządzeń i pozostałych elementów Robót, 

o Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 
powykonawczych, w tym ciśnień próbnych , wydajność, itp. 

o Profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 
o Specyfikacje ilościowe -jakościowe armatury,  elementów i prefabrykatów rurociągów 

i kanałów 
o Rysunki i schematy szczegółów wyposażenia, instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów, 
o Rysunki i schematy lokalizacji  elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i 

kontrolno-pomiarowej 
o Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich kolizji w 

rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli, linii SN  
o Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem 

terenu budowy do stanu pierwotnego. 
o Opisy charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów robót. 
 w zakresie instalacji elektrycznych 

o opisy techniczny 
o schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni 
o dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/ skrzynek 
o schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów) 
o zestawienie dostarczanych materiałów montażowych 
o dokumentację oświetlenia 
o dokumentację instalacji odgromowej 
o plany sytuacyjne rozmieszczenia (prowadzenia) tras kablowych 
o listę kabli 
o tabele/rysunki powiązań kablowych 

 w zakresie Technologii 
o opis techniczny 
o schematy technologiczne – pomiarowe 
o listę pomiarów 
o schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych 
o zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń 
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o schemat/ opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji 
o plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń 

 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
jak w Dokumentacji Projektowej a ich treść będzie przedstawiać Roboty tak, jak zostały zrealizowane 
przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą 
zawierającą dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inwestorowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. 
Jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych 
tak ,aby ich zakres i treść odpowiadała wymaganiom poniżej. 

 
Instrukcja obsługi i konserwacji 
Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i konserwacji zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu 
oraz wymaganiami szczegółowymi, tak aby Zamawiający mógł eksploatować i konserwować 
urządzenia. 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

o opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów 
składowych 

o opis trybu działania systemu 
o schemat technologiczny 
o plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót 
o rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń 
o instrukcje, procedury uruchamiania, eksploatacji  i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 
o specyfikacje wszystkich stałych i zamiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas 

prób końcowych 
o procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych 
o procedury lokalizowania miejsc awarii, 
o wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: nazwę i dane kontaktowe do producenta , typ, 

numer katalogowy , numer seryjny 
o wykaz dostarczonych narzędzi i smarów 
o wykaz dostarczonych części zamiennych zalecenia co do częstotliwości i procedur 

konserwacji prewencyjnych , jakie mają być przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej 
eksploatacji 

o harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych 
o listę pozycji części zużywających się i części rekomendowanych do utrzymywania w zapasie 

przez końcowego użytkownika 
o schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych  
o certyfikaty próby dla jednostki kogeneracyjnej, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, 

transformatora 
o krzywe wydajności pomp wyznaczone doświadczalnie  

 
Program rozruchu 
Program rozruchu musi zawierać szczegółowy zakres, przebieg i wymagania prób końcowych. 
Program przygotuje Wykonawca i przedłoży Inwestorowi do przeglądu i zatwierdzenia. Wykonawca 
zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowania technologii 
i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób. 
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Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technologicznych, budowlanych, konstrukcyjnych, i 
wskaźników ekonomicznych 

 
Ogólne wymagania projektowe 
 

Projektowana trwałość 
Projektowana  trwałość stałych elementów powinna być zgodna z poniższymi danymi 

 konstrukcje budowlane – nie mniej niż 40 lat 
 urządzenia mechaniczne i elektryczne – nie mniej niż 15 lat 
 oprzyrządowanie i systemy sterowania – nie mniej niż 15 lat 

 
  Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące zagadnienia: 

 warunki lokalne 
 funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu 

urządzeń i aparatury, 
 bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji 
 ochronę środowiska w tym: 

o konieczność spełnienia wymagań określonych w art. 143. Ustawy z 
dnia 27.04.2001. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami) 

o konieczność minimalizacji wpływów na środowisko  występujących w 
czasie realizacji robót i eksploatacji biogazowni do wielkości 
dopuszczalnych, określonych w przepisach prawa, a w odniesieniu do 
uciążliwości emisji odorów dodatkowo należy uwzględnić warunek: 
emisja odorów powodowana eksploatacją linii technologicznych, 
obiektów , urządzeń nie może powodować odczuwalnej uciążliwości 
poza terenem biogazowni 

o konieczność stosowania zaleceń wynikających z raportu odziaływania 
na środowisko i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
Zamienność 
Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania powinny być tego samego typu 
i marki a także dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych 
części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak silniki, 
przekładnie ,siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura. Przyrządy 
pomiarowe, urządzenia sterujące, przekaźniki. 

 
Standaryzacja metryczna 
Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować  i dostarczyć o system metryczny. 
Parametry techniczne urządzeń , dokumentacja projektowa , rozruchowa, instrukcje 
eksploatacyjne należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu 
Jednostek Miar i Jakości. 
 
 
Bezpieczeństwo 
Wszystkie zamknięcia i włazy  należy zaprojektować  i wykonać w sposób uniemożliwiający 
samoczynne otwarcie. Należy zachować wystarczająco swobodną wysokość ponad 
platformami i pomostami komunikacyjnymi. 
 
Łatwość  utrzymania i konserwacji 
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Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, w dogodne ciągi 
komunikacyjne i pomosty konserwacyjne , planując przy tym jednocześnie zastosowanie 
odpowiedniego sprzętu ratunkowego. Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych 
należy zaprojektować z uwzględnieniem  zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac 
montażowych , konserwacyjnych i remontowych. Wszystkie wyżej położone punkty instalacji 
lub urządzeń , niedostępne z poziomu gruntu , powinny być dostępne przez system przejść i 
podestów. 
Wszystkie schody, podesty, i przejścia należy wyposażyć w barierki ochronne spełniające 
wymogi BHP. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Konstrukcje wsporcze, podestów, drabin, poręczy powinny być wykonane z elementów 
ocynkowanych. Sposób ocynkowania i grubość warstwy musi trwale zabezpieczyć przed 
korozją elementy na okres 15 lat od daty odbioru końcowego. 
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, gwarantujących skuteczność nie mniejszą lub 
wykonanie ze stali kwasoodpornej. Wszystkie rurociągu napowietrzne przesyłowe wykonać ze 
stali kwasoodpornej. 
 
Rozruch technologiczny 
Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania rozruchu mechanicznego, 
hydraulicznego i technologicznego wraz z osiągnieciem efektu energetycznego biogazowni 
oraz wyposażenie w sprzęt bhp i ppoż. 
 

Materiały do przeprowadzenia rozruchu 
Materiały eksploatacyjne takie jak substraty (surowce), woda, energia elektryczna w 
ilościach niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu zostaną zapewnione przez 
Zamawiającego. Materiały eksploatacyjne w ilościach niezbędnych na czas rozruchu 
kotłownia mobilna (w tym olej opałowy) i próbnej eksploatacji zapewni Wykonawca. 
Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące 
procesów technologicznych oraz oznakowania rurociągów. 

 
Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych 
Rozpoczęcie prób rozruchowych powinno być poprzedzone: 
 zakończeniem robót budowlanych , potwierdzonym pozytywnym protokołem z 

próbami szczelności zbiorników , instalacji. 
 zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób po 

montażowych całości wyposażenia mechanicznego 
 zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i punktowo -pomiarowych 
 zakończeniem prac regulacyjno- pomiarowych układów elektrycznych i 

sterowniczych 
 zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i ppoż. 
 zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu 

 
Warunki wykonania robót rozruchowych 
Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do eksploatacji nowo wybudowanych 
obiektów biogazowni oraz urządzeń  i procesów z osiągnięciem zakładanych 
parametrów procesowych i techniczne – ekonomiczne jak również: 

 sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem 
 sprawdzenie niezawodności działania urządzeń 
 ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń  
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W zakres prac wchodzi: 
 szkolenie stanowiskowe załogi BHP, P.POŻ. i zapoznanie użytkownika z 

procesem technologicznym 
 rozruch właściwy z użyciem substratu w wyniku czego osiąga się założone 

parametry technologiczne. 
 
Rozruch powinien być przeprowadzony we współpracy z wyznaczonym przez 
przyszłego użytkownika personelem. Wady i brak w wymaganej jakości pracy 
urządzeń będą natychmiast usuwane. 

 
Rozruch mechaniczny 
Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które 
powinny objąć swym zakresem: 

 zapoznanie ze stanem budowy , dokumentacją techniczną i dokumentami 
budowy 

 sprawdzenia zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem 
technicznym 

 sprawdzenie gotowości do uruchomienia (pod względem technicznym i BHP i 
P. POŻ.) 

 przeprowadzić rozruch urządzeń z napędem elektrycznym jeżeli możliwe 
 kolorystyka i oznakowanie rurociągów , urządzeń i obiektów zgodnie z 

normami, 
 sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez 

zamawiającego w celu szkolenia eksploatacyjnego. 
 

Rozruch technologiczny 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

 sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego 
obciążenia 

 skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych 
 optymalizacja i prawidłowość sterowania i automatyki 
 przeszkolenie personelu w zakresie technologii, obsługi urządzeń i zasad BHP 

i P. POŻ. na obiekcie. 
 
Wyniki pomiarów podstawowych parametrów technologicznych należy zapisywać w 
dzienniku pomiarów.  
Dokumenty jakie powinny być sporządzone podczas prób: 

 dziennik rozruchu 
 protokół zdawczo odbiorczy 
 protokół wykonanych czynności rozruchowych 
 protokół zakończenia prac rozruchowych 
 rejestracja parametrów technicznych i technologicznych 
 wyniki badań laboratoryjnych  
 lista obecności 

 
Dokumentacja porozruchowa powinna zawierać: 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń 
 wyniki prac rozruchowych z oceną pracy wyposażenia mechanicznego  z 

odnotowaniem ewentualnych zmian w stosunku do rozwiązań projektowych 
oraz wnioski 
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 protokół stwierdzający że biogazownia spełnia założone wymagania 
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POŻ. (w tym 
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz ocena zagrożenia przed 
wybuchem) 

 instrukcje obsługi i eksploatacji biogazowni. 
 

Szkolenie z obsługi biogazowni 
Wykonawca zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego 
personelu tj. służb eksploatacyjnych Zamawiającego . Wszelkie szkolenia i instruktaż 
będą prowadzone w języku polskim. 
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z aspektami eksploatacyjnymi systemów jako 
całości i jest uzupełnieniem Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji mając na celu 
przejęcie biogazowni w codzienna eksploatację. 

 
Gwarancje 
Określa się wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

 Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy i 24 miesiące na 
urządzenia licząc od dnia dokonania odbioru końcowego  całego obiektu, 

 Gwarancją objęte są wszystkie elementy wykonanego przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia 
, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad technicznych, ponadto zakres 
gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawcę) koszty 
eksploatacyjne biogazowni. 

 
Wymagania dotyczące rozwiązań technologicznych, kubaturowych i zagospodarowania 
terenu 
 

Przygotowanie terenu budowy 
 teren na czas budowy powinien być ogrodzony, w ramach kontraktu będzie 

wybudowane niezbędne ogrodzenie terenu i bramy. 
 teren na czas budowy powinien być nadzorowany przez ochronę lub system 

monitoringu z opcją zdalnego podglądu w czasie rzeczywistym. 
 wykonawca może korzystać z energii elektrycznej  i wody. Po stronie 

Wykonawcy będzie wykonanie niezbędnych podłączeń . 
 miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopów budowlanych po stronie 

Wykonawcy we wskazane miejsce przez Zamawiającego 
 wykonawca zobowiązany jest do wykonania i wywieszenia tablic 

informacyjnych a po zakończeniu budowy ich zdemontowanie. 
 wykonawca zapewnia na swój koszt zaplecze budowy (w tym kontener 

biurowy oraz kontener do celów sanitarne/bytowe) 
 wywóz nieczystości w tym ścieków bytowych po stronie Wykonawcy 

 
Zagospodarowanie terenu 
Po zakończeniu robót budowlano – montażowych , a przed oddaniem całego obiektu  
do eksploatacji  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ukształtowania terenu. 
Parkingi powinny być wykonane z kostki brukowej betonowej z zaznaczonymi 
miejscami postojowymi. Odwodnienie z terenów utwardzonych odprowadzić (po 
separacji olejowej) do istniejącego zbiornika wód opadowych (wliczając sieć 
wyprowadzenia wód do zbiornika); lokalizacja zbiornika: 
https://goo.gl/maps/WL4CWqGevtLbKjwX6 
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Drogi dojazdowe i główne układy komunikacyjne wykonać w nawierzchni 
asfaltobetonowej z uwzględnieniem ruchu pojazdów ciężarowych z brzegami 
zamkniętymi krawężnikami drogowymi. Parkingi, ciągi piesze drogi dojazdowe 
dotyczą tylko terenu biogazowni i w ilościach niezbędnych do prawidłowej 
komunikacji. 

 
Konstrukcja 
Technologia wykonania zbiorników tj. fermentorów powinna zapewnić wytrzymałość 
i wodoszczelność całej konstrukcji. Wykonawca zaproponuje rozwiązania zgodne z 
przepisami oraz specjalistycznymi wymogami. 

 
Instalacje wodno- kanalizacyjne 
Przyłącze wodociągowe Zamawiającego zlokalizowane jest w północnej części działki 
ewid. oznaczonej nr 98/42. Średnicę rurociągów należy tak zaprojektować i dobrać 
aby zapewnić maksymalne chwilowe zapotrzebowanie w tym na celem 
przeciwpożarowe. Na projektowanej sieci należy rozmieścić hydranty p. poż. Zgodnie 
z wytycznymi i przepisami ochrony przeciwpożarowej jak również w celach 
utrzymania czystości na obiekcie. 
Instalacje wodno- kanalizacyjne winny być zaprojektowane zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi’’ jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 
2002r. Nr. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, oraz Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1977 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 197 nr. 179 poz. 844 oraz PN-B 02865,1977 – 
Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowo- przeciwpożarowa 

 
Instalacja c.o.  i klimatyzacji 
Wykonawca – projektant zaproponuje rozwiązanie związane z c.o. 

 
Obiekty technologiczne biogazowni -wymagania 
 

Instalacje elektryczne 
Wykonawca – projektant zaproponuje rozwiązania związane potrzebami 
elektrycznymi 

 
Instalacje sanitarne 
Wykonawca – projektant zaproponuje rozwiązania związane z wymogami. Wszystkie 
instalacje naziemne izolowane z wyłączeniem sieci gazowej wykonanej ze stali 
kwasoodpornej. W związku z pełną automatyzacją obiektu Zmawiający zastosuje 
zasuwy pneumatyczne do otwierania i zamykania nitek przetłaczania substratu. 

 
Drogi, place, chodniki 

 
Wykonawca – projektant zaproponuje rozwiązania komunikacyjne z uwzględnieniem 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.  

 
Ogrodzenie terenu  
Ogrodzenie w niezbędnym zakresie tj. całego obiektu biogazowni , należy wykonać z 
siatki ocynkowanej lub paneli na słupach o wysokości 1,7m i murkiem zagłębionym w 
gruncie. Dwie bramy wjazdowe, jedna (wjazd na teren biogazowni) automatyczna 
otwierania/zamykania przy pomocy pilota i druga ręczna (wyjazd od strony fermy). 
Przy obu bramach furtki. Obie bramy muszą mieć szerokość minimum 4,0m dla 
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swobodnego przejazdu samochodów ciężarowych oraz zestawów rolniczych (ciągnik 
z przyczepą objętościową). 

 
Wymagania dotyczące urządzeń technologicznych 
Zastosowane urządzenia nie mogą być prototypowe a spełniać wymogi stawiane dla 
danego rodzaju na obiektach takich jak biogazownia. Urządzenia muszą posiadać 
odpowiednie atesty i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący 
podjęcie działań w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii. Celem zminimalizowania 
negatywnego wpływu warunków atmosferycznych (tj. opady atmosferyczne, 
temperatura, promienie UV) wszystkie urządzenia zainstalowane na zewnątrz pompy 
oraz przepływomierze należy zabudować w obudowach łatwo demontowanych.  

 
Stany awaryjne 
Kontrola procesów i stanów awaryjnych. Zastosowany nadrzędny system sterowania 
musi posiadać sygnalizację stanu alarmowego dla każdego urządzenia niezależnie. 

 
Wymagania dotyczące systemu sterowania i nadzoru procesów technologicznych  
Sterowanie procesami technologicznymi będzie realizowane ze sterowni AKPiA. 
Niezależnie po stronie Wykonawcy skomunikowanie komputera PC w kontenerze 
operatorów z pulpitem sterowni. 

 
Monitoring wizyjny obiektu 
Wykonawca wykona system monitoringu wizyjnego dla całego obiektu biogazowni z 
rejestracją danych 24h/7dni. Monitoring wizyjny powinien obejmować między innymi 
bramy, ciągi komunikacyjne, miejsce magazynowania odpadów eksploatacyjnych 
wytwarzanych w trakcie eksploatacji instalacji, miejsce magazynowania odpadów 
przewidzianych do przetwarzania (silosy, zbiornik na gnojowicę oraz zbiornik na 
substraty płynne). Ilość kamer w ilości niezbędnej oraz ich lokalizację Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym. Monitoring wizyjny powinien uwzględniać co najmniej: 
kamery w niezbędniej ilości do monitorowania powyżej wskazanych miejsc, 
rejestrator z monitorem umiejscowiony w kontenerze socjalnym. System monitoringu 
wizyjnego musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 
sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub 
składowania odpadów. 

 
VIII. Ogólne Wymagania Dotyczące Robót 

 
Część ogólna 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie. 
Wykonawca zapewni zawarcie umówi ubezpieczeniowych i przejmuje ryzyko związane z 
nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych  
 zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 ochrony środowiska 
 Warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich 
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane. 
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Na etapie wykonawstwa jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową , programem zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami 
osoby pełniącej nadzór techniczny- po Zamawiającego. 

 
 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
Zakres robót budowlanych 
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie budowy obiektów i instalacji technologii. 
Wszystkie dostawy maszyn, urządzeń, instalacji, materiałów muszą być wykonane jako DDP 
(dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi), wliczając koszt 
rozładunku na miejscu. 
 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
Do prac  i czynności towarzyszących Zamawiający zalicza obsługę geodezyjną , 
inwentaryzacje powykonawczą , wykonanie tablic informacyjnych. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót 
budowlanych. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 
urządzeniach naziemnych podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 
spowodowane w trakcie wykonywana robót budowlanych. 
 
Ochrona środowiska 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
unikał szkodliwych działań , szczególnie w zakresie zanieczyszczeń  powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 
Warunki BHP i P. POŻ. na budowie 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów przeciwpożarowych w tym utrzymywał sprawny 
sprzęt, wymagany przepisami. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Znaleziska archeologiczne 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot , co do 
którego istnieje ryzyko przepuszczenie , iż jest on zabytkiem , należy podjąć kroki: 

 Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot 
 Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków , ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia 
 Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego  konserwatora zabytków 

Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje 
decyzję: 

 Pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest 
zabytkiem 

 Pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot  jest 
zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzić do jego zniszczenia lub uszkodzenia 

 Nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie na koszt jednostki 
organizacyjnej finansującej te roboty , badań archeologicznych w niezbędnym 
zakresie. 

 
Odbiór robót 

 
Rodzaje odbiorów 
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń , roboty 
podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje osoba pełniąca nadzór techniczny. O gotowość danej części robót do 
odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i równocześnie powiadamia 
pisemnie osobę pełniącą nadzór techniczny. 
Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół zapisać istotne dane , mające wpływ 
na przyszłą eksploatację ,trwałość i niezawodność wykonanych robót. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów , wyników badań .pomiarów. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych lub 
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wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji podlega ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie 
wyników badań czynników oddziaływania biogazowni na środowisko i zgodności parametrów 
pracy biogazowni. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych tak jak odbiór końcowy. 
 
 


