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I.

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ)
AgroBieganow/B10/1/2024 z dnia 5.04.2024 r.

Tytul przedsiewziecia

Budowa biogazowni rolniczej Bieganow przy fermie trzody chlewne;.

I1.

W

10.

Wprowadzenie do Przedmiotu Zamowienia

Planowana jest budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 999 kW w kogeneracji
(,,Biogazownia Rolnicza Bieganow”).

Biogazownia Rolnicza Bieganow zlokalizowana bedzie przy fermie trzody chlewnej (ferma w
trakcie modernizacji — ,,Ferma Bieganow™).

Do biogazowni rurociggiem kierowana bedzie gnojowica w iloéci ok. 80.000 m® rocznie.

W biogazowni planowane jest przetwarzac (oprocz gnojowicy) surowce i odpady pochodzenia
rolniczego, osady pochodzenia rolno-spozywczego, uboczne produkty pochodzenia
zwierzecego, inne odpady organiczne, posiadajace konsystencje plynna, stalg i pdlptynna,
spetniajace definicj¢ biogazu rolniczego w rozumieniu przepisOw ustawy o odnawialnych
zrodlach energii (takie jak: np. obornik ze stoma, wystodki, wytloki, UPPZ III kat. osady
Sciekowe z kodami odpadéow z przedrostkiem ,,br”, pozostatosci przetworstwa warzyw i
OWOCOW).

Planowane przedsiewzigcie nie jest przedsigwzieciem przygotowanym w procedurze
przewidzianej tzw. specustawg w sprawie biogazowni rolniczych tj. nie spelnia przestanek
ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ufatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w
zakresie biogazowni rolniczych, a takze ich funkcjonowaniu.

Dla Biogazowni Rolniczej Bieganéw uzyskano pozwolenie na budowe. Pozwolenie uzyskane
jest dla biogazowni o mocy 2 MW, na ktorg sklada si¢ instalacja do wytwarzania biogazu
rolniczego, dwie jednostki kogeneracyjne, kazda o mocy elektrycznej zainstalowanej 0,999
MW i infrastruktura towarzyszaca.

Realizacja biogazowni bedzie mie¢ miejsce etapowo. Przewidziano 2 Etapy. Przedmiot
Zamowienia dotyczy Etapu 1 (rzeczowym efektem jest wybudowanie i oddanie do
cksploatacji biogazowni na biogaz rolniczy o mocy w paliwie odpowiadajgcej potrzebom
jednej jednostki kogeneracji (wraz z tg jednostkg) o mocy elektrycznej zainstalowanej 999 kW
i infrastrukturg towarzyszacg). Wobec etapowej realizacji, przewidziane sg zmiany w
projekcie budowlanym i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe i zmiany zakresu
realizacji w ETAPIE 1 wzglgdem zakresu posiadanego projektu budowlanego, na podstawie
ktérego uzyskano pozwolenie na budowe.

Realizacja Etapu 1, pod wzgledem dokumentacyjnym oraz wykonawczym, winna by¢
poprowadzona w taki sposob aby umozliwi¢ wykonanie Etapu 2 (zwigkszenie odpowiednio
mocy w paliwie i jednoczesnie mocy elektrycznej zainstalowanej w kogeneracji o warto$¢
0,999 MW) zarowno formalnie (poprzez dokumentacje i pozwolenia), jak i technicznie
(poprzez pdzniejsze wykonanie i uzytkowanie).

Przedmiot Zamowienia dotyczy formuty Generalnego Wykonawstwa i obejmuje w
szczegolnosci: opracowanie dokumentacji, wykonanie rzeczowej budowy, dostawe, montaz
instalacji odnawialnego zrddla energii tj. Biogazowni Rolniczej o mocy elektrycznej
zainstalowanej rownej 0,999 MW w kogeneracji z mocg cieplng nie mniejszg niz 0,95 MW
wraz z infrastruktura towarzyszaca, rozruch i oddanie do uzytkowania i eksploatacji.
Przedmiot Zamowienia obejmuje wykonanie pelnego zakresu rzeczowego przewidzianego
projektem budowlanym, na podstawie ktorego uzyskano pozwolenie na budowe nr 11/2022 z
dnia 13 stycznia 2022 nr AB.6740.438.2021.AFra, ktora stala si¢ ostateczna w dniu
02.02.2022 z zastrzezeniem zmian, o ktorych mowa nizej w podpunktach ,.a”-,.b”, przy czym
winny by¢ (przy odstepstwach 1 zmianach) zachowane postanowienia decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy, jesli nie zostanie
uzgodnione z Zamawiajacym inaczej (do Ceny Przedmiotu Zamoéwienia wliczy¢ zakres po
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odstepstwach i zmianach, o ktorych mowa w pkt. ,,a” i |’b” oraz z uwzglgdnieniem zakresow,
o ktérych mowa w pkt. 15):
a. Odstepstwa (wylgczenia z zakresu Przedmiotu Zamdwienia):

1.

il.

iii.

1v.

V1.

Vii.

Nie wykonywa¢ i1 nie wycenia¢ obiektu ,,ZF4”. Zakres ten moze by¢
wykonany w Etapie 2 (Etap 2 nie jest objety Przedmiotem Zamoéwienia).

Nie wykonywaé¢ i nie wycenia¢ czgsci w obiekcie ,,SIL”, stanowigcej
»Komore 3” tj. $ciany oporowej od strony wschodniej oraz od strony
potudniowej wraz z ptyta denng i odwodnieniem na calej szerokosci ,,Komory
3”. Zakres ten moze by¢ wykonany w Etapie 2 (Etap 2 nie jest objety
Przedmiotem Zamowienia).

Nie wykonywac i nie wycenia¢ obiektu ,,SMP” i terenu utwardzonego mig¢dzy
»SMP” 1 ,,ZBOS” oraz nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od
konca ,,Komory 2” obiektu ,,SIL” do ,,ZBOS” (przewidujac wykonanie w tym
obszarze drogi przeciwpozarowej zgodnie z trajektoria tej drogi
przedstawiong w aktualnym projekcie) oraz sieci tloczacej nawodz
pofermentacyjny od ,,PO” do ,,SMP”.

Nie wykonywa¢ i nie wycenia¢ obiektu ,,CHP2” i terenu utwardzonego na
odcinku migdzy ,,CHP2” i najblizszej $ciany bocznej ,,SUB”. Zakres ten moze
by¢ wykonany w Etapie 2 (Etap 2 nie jest obj¢ty Przedmiotem Zamdwienia).
Nie wykonywa¢ i nie wycenia¢ czgéci ,,TR” stacji transformatorowej
odpowiadajacej ,,CHP2” i kabla elektrycznego 400V pomigdzy ,,CHP2” i
»ITR”. Zakres ten moze by¢ wykonany w Etapie 2 (Etap 2 nie jest objety
Przedmiotem Zamdwienia).

Nie wykonywa¢ i nie wycenia¢ obiektu ,, TR” stacji transformatorowej
wspotpracujacej z ,,CHP1” i nie wycenia¢ i nie wykonywaé przylacza
elektroenergetycznego na odcinku od ,, TR” do punktu przylgczenia (ten
zakres bedzie przedmiotem odrgbnego zamowienia i wykonany w toku prac
prowadzonych przez Wykonawcg¢ Przedmiotu Zamodwienia Etapu 1, po
uzgodnieniu z operatorem dokumentacji projektowej wykonawczej zasilania
elektroenergetycznego Fermy Bieganow i Biogazowni Rolniczej Bieganow
oraz wyprowadzenia mocy z Biogazowni Bieganow — uzgodnienie po stronie
Zamawiajacego; nie wyklucza si¢ powierzenia prac rzeczowej realizacji
wylonionemu Wykonawcy w Przedmiocie Zamdwienia (tego zamowienia) w
zakresie ,,TR”, jesli wyloniony Wykonawca w tym postgpowaniu
przetargowym, wyloniony zostanie roéwniez w odrgbnym postepowaniu
dedykowanym ,, TR”).

Nie dostarczaé¢ i nie wycenia¢ tadowarki czolowej do zaladunku substratow
statych.

b. Zmiany, adaptacje, uzupehienia 1 uszczegoétowienia do zastosowania w projekcie
budowlanym:

L

il.

Uwzgledni¢ i wliczy¢ do ceny projekt zmian w projekcie budowlanym wraz z
przekazaniem nieograniczonych praw autorskich do dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia
zamiennego budowlanego, dopuszczajacego mozliwos¢ wykonania Etapu II.
Zmiany wg. wytycznych wyrazonych w Zapytaniu Ofertowym.

»SUB” przeprojektowa¢ w taki sposob aby mozliwe bylo wyodrebnienie
jednakowych w zakresie i wydajnosci instalacje do uzdatniania biogazu
odpowiadajace jednostkom kazda o mocy 0,999 MW z zastrzezeniem ze w
cenie wliczy¢é wykonanie jednej z nich. Doprowadzenie gazu do ,,SUB”
zgodnie z projektem, z zastrzezeniem zakonczenia wyprowadzenia poprzez
,»bypass” odcinkow sieci odpowiednich zasuw, umozliwiajagc wykonanie
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iii.

1v.

V1.

Vii.

Viil.

1X.

X1.

Etapu II bez koniecznos$ci zatrzymania eksploatacji Biogazowni Rolniczej z
Etapu L.

Uktady pomiarowe ilosci i jako$ci gazu, energii elektrycznej i ciepta
przewidzie¢ wylacznie dla Etapu 1 tj. w zakresie eksploatacji i
funkcjonowania ,,CHP1”, pieca rezerwowego, o ktorym mowa nizej oraz
odbioréw medidw z tych zrodet wytworczych.

Przeprojektowaé¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym i1 wykona¢ zrodlo ciepta
technologicznego (poprzez wykonanie w tym i innych zdefiniowanych
zakresach, przez wykonanie nalezy rozumie¢ kompleksowo: opracowanie
dokumentacji, wykonanie robot ziemnych, konstrukcyjnych, dostawe i
montaz urzadzen oraz podiaczenie sieci, rozruchy) pieca dwupaliwowego
(biogaz i olej opalowy) o mocy cieplnej nie mniejszej niz moc odpowiadajaca
mocy w paliwie jednej jednostki kogeneracji w obszarze pomig¢dzy ,,CHP1” i
,PBG” (dopuszcza si¢ inng wskazang przez Wykonawce i uzgodniong z
Zamawiajacym) i sprzegnigcie jej w zasilanie (zasilanie elektryczne, paliwo
gazowe) 1 wyprowadzenie ciepta do uktadu rozdzielczego ciepta ,,RC”.
Wykona¢ wezet ciepta ,,RC” w taki sposob aby laczna moc cieplna byta nie
mniejsza niz faczna moc grzewcza jednej jednostki kogeneracji oraz pieca
dwupaliwowego.  Przewidzie¢ 1  wykonaé  krocce — rezerwowego
wyprowadzenia ciepta fi 150.

Przewidzie¢ zaprojektowanie i wyprowadzenie z ,,RC” z poprowadzeniem
preizolowanej sieci cieplowniczej na potrzeby linii pasteryzacji ubocznych
produktéw  pochodzenia zwierzgcego planowanej odrgbnie  przez
Zamawiajacego do wykonania w obszarze miedzy zbiornikami ,,ZF3” i
»ZMSP” (DN 100) — zgodnie z zalagczonym schematem w zataczniku 2.1.1.
do Zapytania Ofertowego.

W miejsce dwoch zasobnikoéw substratow statych ,,ZSS1” 1 ,,ZSS2”
przewidzie¢ 1 szt. zasobnika o pojemno$ci nie mniejszej niz 60 m?
zintegrowanego z dwoma obiektami ,,ZF1” i ,,ZF2” umozliwiajac dozowanie
stalych substratow bezposrednio do ,,ZF1”, jak i1 ,,ZB2”. Dopuszcza si¢
ulokowanie zasobnika symetrycznie pomi¢dzy ,,ZF1” i ,,ZF2”. Dopuszcza si¢
zmiang lokalizacji zbiornika na odcieki ,,ZBO” w zwigzku z potencjalng
relokacjg zasobnika surowcow stalych. Dopuszcza si¢ rozwigzanie z
systemami mieszajacymi prowadzacymi do karmienia procesowego ,na
mokro” z zastrzezeniem ze dozowanie bedzie zintegrowane min. z ,,ZF1” i
»ZF2”.

W kazdym z obiektow ,,ZF1” i ,,ZF2” przewidzie¢ nie mniej niz po 4 szt.
mieszadta.

W ,,ZMSP” przewidzie¢ montaz i zamontowa¢ nie mniej niz 2 mieszadta.
Zastosowac¢ relokacje obiektu ,,ZBOS” w miejsce bezposredniego sgsiedztwa
obiektu ,,ZMSP”.

»ZBOS” jak i ,,ZMSP” winny by¢ wykonane jako zbiorniki ziemne. ,,ZMSP”
przewidzie¢ na przyjecie gnojowicy z sgsiedniej fermy z kro¢cem podiaczenia
i zasilania substratem dowozonym kotowo. Przewidzie¢ montaz rury
wpustowej gnojowicy i dodatkowo (dodatkowy krocie¢) innych substratow
ptynnych dostarczanych kolowo, maksymalizujac mozliwo$ci napehienia.
Potaczy¢ technologicznie ,,ZMSP” i ,ZMSP” (rozwigzania techniczne
powinny umozliwia¢ transport medium mig¢dzy tymi zbiornikami). Dopuszcza
si¢ zmiang Srednicy i pojemno$ci obiektu ,,ZBOS”, przy czym pojemno$é
wewnetrzna brutto nie moze byé mniejsza niz 450 m?. Powierzchnia
wewngetrzna kazdego z nich winna by¢ zabezpieczona przeciwko warunkom
przetrzymywania medium o niskim odczynie pH, w tym o warto$ci ponizej 5.
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Xil.
Xiii.

Xiv.

XV.

Ruch drogowy z betonu asfaltowego winien przewidywac¢ podjazd zaroéwno
pod ,,ZMSP” (jak obecnie w projekcie), jak” réwniez do ,,ZBOS”. ,,ZBOS”
winien mie¢ funkcje zbiornika magazynowania i homogenizowania
substratow ptynnych i statych do konsystencji takiej, ktora umozliwi
dozowanie za pomocg pomp wyporowych do procesu fermentacji ,,ZF1”,
»ZF2”, a takze ,,ZF3” 1 ,,ZMSP”. Kroéce zasilajace substrat ptynny dowozony
kotowo powinny by¢ potaczone z rurg wpustowa zakonczong kotnierzem fi
150 lub inng uzgodniong z Zamawiajacym. Miejsce dozowania plynnych
substratow powinno by¢ miejscem szczelnym (ewentualne wycieki winny by¢
odprowadzone do ,,ZB0O”). ,ZBOS” winien mie¢ zdolno$¢ do przyjecia
ptynnych substratow za pomoca wbudowanego krocca podigczenia cystern
dowozacych ptynne substraty kotowo. ,,ZBOS” winien mie¢ mozliwos¢
przyjecia statych substratow w dwoch rozwigzaniach:

1. ,,ZBOS” winien by¢ wykonany w taki sposob aby mozliwy byt
wyladunek statych substratow przy dostawach kontenerowych
(wykiprowanie bezposrednio z Kkontenera towarowego z tzw.
hakowca). Zastosowaé barierke chronigca konstrukcje zbiornika ze
stali nierdzewnej przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2. ,,ZBOS”, w celu mozliwos$ci dozowania statych substratow za pomocg
tadowarki czolowej (zakup tadowarki czotowej po stronie
Zamawiajacego), winien mie¢ zamontowang w stropie klapg ze stali
szlachetnej otwierang i zamykang automatycznie o wymiarach i
parametrach zgodnych z koncepcyjnym schematem przedstawionym
w zalaczniku 2.1.2. do Zapytania Ofertowego.

W ,,ZBOS” przewidzie¢ i zamontowac nie mniej niz 2 szt. mieszadla.

Z ,ZF3” przewidzie¢ wyprowadzenie nawozu pofermentacyjnego za
posrednictwem pompy (wyklucza si¢ grawitacyjny spust masy z przyczyn
odzysku biogazu nie tylko z ,,KF1” i ,,KF2”, ale takze z ,,KF3”). Zastosowa¢
pompe o wydajno$ci nominalnej nie mniejszej niz 100 m*/h. Przewidzieé sieé
od pompy (pompe ulokowa¢ w ,PO” lub w innym uzgodnionym z
Zamawiajacym i zaprojektowanym przez Wykonawce miejscu z zabudowa)
do laguny na odcinku od ,,KF3”, posrednio przez miejsce lokalizacji pompy
dedykowanej do nawozu pofermentacyjnego do jednej laguny z punktem
zrzutu zgodnie z koncepcyjnym schematem przedstawionym w zalaczniku
2.1.3. zalaczonym do Zapytania Ofertowego. Przewidzie¢ studnie rewizyjne
(na odcinku nie mniej niz 2 szt.). Jesli nie zostanie uzgodnione inaczej,
zastosowac sie¢ tloczng 180HDPE.

Zaprojektowaé, uzgodni¢ z Zamawiajacym i wykona¢ kanalizacj¢ deszczowa
z wyprowadzeniem wod deszczowych i1 roztopowych (po separacji oleju) do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z fermy do
istniejacego zbiornika wod deszczowych 1 roztopowych — zgodnie z
koncepcyjnym schematem przedstawionym w zataczniku 2.1.4. zatgczonym
do Zapytania Ofertowego.

Zaprojektowaé, uzgodni¢ z Zamawiajacym droge utwardzong na odcinku od
wjazdu na teren zakltadu Biogazowni Rolniczej Bieganéw do miejsca
utwardzonej drogi dedykowanej ruchowi drogowemu obstugi Fermy
Biegandéw (punkt styku droég o numerach ewidencyjnych 1145/2 i 98/22.
Wykonanie powinno wiaczaé w funkcjonalng cato$¢ ruch drogowy na
Biogazowni¢ Rolnicza Bieganow. Zastosowaé szeroko$¢ drogi migdzy
kraweznikami nie mniejszg niz 4 m, szacowana dlugo$¢ wynosi ok. 46 m,
szacowana powierzchnia zabudowy wynosi ok. 184 m? Zastosowaé
krawezniki na odcinku tacznie po obwodzie ok. 100 m) utwardzenie pod
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XVi.

XVil.

XVIil.

XiX.

XX.

XXi.

XXil.

XXI1il.

dojazd samochodoéw o masie calkowitej 60 t — zgodnie z koncepcyjnym
schematem przedstawionym w zalgczniku 2.1.5. zatgczonym do Zapytania
Ofertowego.

Zaprojektowaé, uzgodni¢ z Zamawiajagcym przytacze wody wodociggowej
posiadanego przez Zamawiajgcego na terenie na poéinoc od Fermy Biegandéw
(tj. dz. nr. 98/42) do granicy dziatki zaktadu Biogazowni Rolniczej wliczajac
wlaczenie w funkcjonalng cato$¢ sieci wodociagowej zakladu Biogazowni
Rolniczej z celem przeznaczenia jej w celach socjalnych i PPOZ — z
koncepcyjnym schematem przedstawionym w zataczniku 2.1.6. zalaczonym
do Zapytania Ofertowego.

Zaprojektowaé, uzgodni¢ z Zamawiajagcym i wykona¢ zasilanie Biogazowni
Rolniczej Bieganow gnojowicg wprowadzajgc rurocigg ttoczny z dwoch
pompowni (pompy zasilania po stronie Zamawiajgcego) zlokalizowanych na
terenie Fermy Bieganéw do ,,ZMSP” — zgodnie z koncepcyjnym schematem
przedstawionym w zalgczniku 2.1.7. zalgczonym do Zapytania Ofertowego.
Zaprojektowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym 1 wykonaé zasilanie elektryczne
Fermy Bieganéw (szacunkowa moc potrzeb wilasnych wynosi 500 kW)
poprzez wykonanie sieci zasilania elektrycznego z podpigciem tych sieci z
jednej strony do stacji gléwnej transformatorowej na terenie Biogazowni
Rolniczej Bieganow ,,TR” (dedykowana dla jednostki kogeneracji ,,CHP1”) i
do podstacji zlokalizowanej na terenie fermy (podstacja poza zakresem
Przedmiotu Zamoéwienia) — zgodnie 2z koncepcyjnym schematem
przedstawionym w zalgczniku 2.1.8. zalgczonym do Zapytania Ofertowego.
Zaprojektowaé, uzgodni¢ z Zamawiajagcym 1 wykona¢ zasilanie grzewcze
fermy Biegandw poprzez wykonanie sieci preizolowanej fi min. 150 na
odcinku od ,,RC” (teren Biogazowni Rolniczej Bieganow) do pomieszczenia
oznaczonego symbolem 0.24 w budynku socjalnym oznaczonym na planie
sytuacyjnym symbolem B27 na terenie Fermy Bieganéw — zgodnie z
koncepcyjnym schematem przedstawionym w zataczniku 2.1.9. zalaczonym
do Zapytania Ofertowego.

Zaprojektowaé, uzgodni¢ z Zamawiajagcym i wykona¢ miejsce posadowienia
zbiornika na paliwo ptynne dedykowane do tadowarki czotowej oraz odrebny
dedykowany na paliwo do kotla ciepta rezerwowego.

Obiekt ,,SIL” dopuszcza si¢ w wykonaniu zmienionym w stosunku do
posiadanej dokumentacji projektowej dla zakresow: ,,Komora 17 i ,,Komora
2” poprzez kaskadowa struktur¢ wysoko$ci Scian oporowych — zgodnie z
koncepcyjnym schematem przedstawionym w zataczniku 2.1.10. zalaczonym
do Zapytania Ofertowego. Dopuszcza si¢ rozwigzania prefabrykowanych
scian oporowych, jak i w wykonaniu monolitycznym.

Zaprojektowaé, uzgodni¢ z Zamawiajacym i wykona¢ zasilanie rezerwowe
Biogazowni Bieganéw wraz z systemem SZR o mocy agregatu
pradotworczego (diesel) nie mniejszej niz 35 kVA.

Inne, zaproponowane przez Wykonawce 1 uzgodnione z Zamawiajacym.

11. Przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w pkt 10 obejmuje prace projektowe zmian
(zamienny projekt budowlany). Prace projektowe, wykonanie winno by¢ w zgodzie z wydang
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy, warunkami
przylaczeniowymi i umowa przytaczeniows.

12. Oferta, z zastrzezeniami wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym, wymaga przedstawienia

dwoch cen:

a. Ceny Zakupu
b. Ceny Serwisowania jednostki kogeneracyjnej w okresie gwarancyjnym
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13.

14.

15.

16.

17.

Cena Serwisowania, o ktorej mowa w pkt. 12b. nie powinna by¢ uwzgledniana w Cenie
Zakupu, o ktorej mowa w pkt. 12a.

Zamawiajacy moze wymagaé przed podpisaniem Umowy od Wykonawcy, odpowiedniego
podziatu (uszczegodtowienia) poszczegolnych branzowych cen sktadnikow lacznej ceny (Ceny
Zakupu). W takim przypadku, Wykonawca winien przedstawi¢ taki podziat w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy wymaga wyodrgbnienia przy skladaniu oferty
nastgpujacych cen (wliczonych do Ceny Ofertowej Przedmiotu Zamoéwienia) wybranych
zakresow Przedmiotu Zaméwienia:

Cena zakres 1: pkt 10.b.iv - piec

Cena zakres 2: pkt 10.b.vi — sie¢ cieptownicza do pasteryzacji

Cena zakres 3: pkt 10.b.xiv — kanalizacja deszczowa

Cena zakres 4: pkt 10.b.xv — droga dojazdowa

Cena zakres 5: pkt 10.b.xvi — sie¢ wodociggowa i hydrantowa

Cena zakres 6: pkt 10.b.xvii — kanalizacja gnojowicy (rurociag ttoczny gnojowicy)
Cena zakres 7: pkt 10.b.xviii — zasilanie elektroenergetyczne Fermy Bieganow

Cena zakres 8: pkt 10.b.xix — zasilanie grzewcze Fermy Bieganow

Cena zakres 9: kompletna jednostka kogeneracji w zabudowie kontenerowej wraz z
wbudowanym analizatorem biogazu, zaworem MAG na flanszy kontenera, zaciski
generatora, wymiennikami ciepla z odzyskiem w ukladzie wymiany czynnika
grzewczego 90°C/70°C z chlodzenia ptaszcza silnika i spalin gazowych z kré¢cami
zasilania 1 wyprowadzenia ciepta dedykowanego w celach uzytkowych.

Co do zasady, Biogazownia Bieganéw z jedng jednostkg kogeneracji ma dzialaC w
synchronizacji z siecig elektroenergetyczng SN (przytacze dwukierunkowe). Planowane jest w
przysztosci zabudowa (budowa fundamentu i montaz) ,,CHP2” z odrgbnym przylaczem i
wpigciem do tej samej sieci elektroenergetycznej w odr¢bnym punkcie przytaczenia (,,CHP1”
z Biogazownig Rolniczg Bieganéw ma funkcjonowa¢ w systemie FIP, ale rowniez ,,CHP2”
ma docelowo réwniez funkcjonowaé w systemie FIP, a kazda z nich w oparciu o odrgbne
uktady pomiarowe paliwa gazowego i energii, w tym elektrycznej i1 cieplnej, odrebne
przytacza i odrgbne punkty przylaczenia tj. ,,CHP1” i ,,CHP2” stanowi¢ winny, kazda,
odrebnie instalacje odnawialnego zrodla energii w rozumieniu przepisow ustawy o
odnawialnych Zrodtach energii).

Zasilanie potrzeb Fermy Bieganow i Biogazowni Rolniczej Bieganéw winno odbywac sig:

a. z parytetem wykorzystania energii wytwarzanej w ,,CHP1” zasilanej biogazem
rolniczym,

b. (a w okresach wytaczenia jednostki ,,CHP1” z generacji energii): z sieci zawodowe]
operatora; zasilanie winno nastgpowac bezposrednio z sieci elektroenergetycznej z
dostawa energii przez spotke obrotu energig elektryczna,

c. (za$ w okresach braku napigcia w sieci): z rezerwowego zasilania (przewiduje si¢
odr¢bne zasilanie rezerwowe dedykowane Fermie Biegandéw i odrebne rezerwowe
zasilanie Biogazowni Rolniczej Biegandw). Zasilanie rezerwowe Fermy Bieganow
nie jest objete Przedmiotem Zamdwienia. Zasilanie rezerwowe Biogazowni Rolniczej
Bieganow jest wliczone do Przedmiotu Zamowienia.

d. w taki sposob aby nadwyzki (do potrzeb wilasnych wytwarzania w Biogazowni
Rolniczej Bieganéw i Fermy Biegan6éw) wytwarzanej energii elektrycznej winny
wyprowadzane by¢ do sieci zawodowej lokalnego operatora i sprzedane w rezimach
FIP.

FERMe a0 o

18. Na terenie w bezposrednim sgsiedztwie planowanej budowy Biogazowni Rolniczej Bieganow

19.

znajdujg si¢ laguny do magazynowania nawozu pofermentacyjnego oraz Ferma zarodowa
trzody chlewnej w budowie.

Oferta, zakres wyceny winny obejmowa¢ kompleksowa realizacje, z zastrzezeniem zmian, o
ktoérych mowa w pkt. 10.a, w tym takze:
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I1I.

a. Dostarczenie, zamontowanie uktadow pomiarowych:
i. Ciepta uzytkowego z kogeneracji, w tym odrebnie ciepta z kotta rezerwowego
oraz odrebnie ilosci ciepta kierowanego do Fermy Bieganow,
ii. Energii elektrycznej kierowanej do Fermy Bieganow,
iii. Przeptywomierz biogazu do ,,CHP1”.

Dokumentacj¢ zmian

Projekt techniczny, o ile dotyczy

Projekty wykonawcze i powykonawcze

Instrukcje, schematy, karty katalogowe, DTR

Swiadczenie napraw gwarancyjnych

Swiadczenie ustug serwisowych w okresie gwarancji

Gwarancj¢ w okresie 24 miesigce na urzadzenia i 60 miesigcy na sieci i obiekty

budowlane

Przygotowanie do odbiorow i zgloszen wymaganych przepisami prawa: UDT, straz

(wraz z instrukcjg przeciwpozarowg i zagrozenia wybuchem), SANEPID, PIWET,

WIOS, KOWR, PINB, kominiarz

Szkolenia personelu

Rozruchy technologiczne (paliwo do ogrzewania, medium i surowce po stronie

Zamawiajgcego)

. Zalanie i zasypanie ptynami i materiatami (oleje, glikol, smary, ptyn akumulatorowy,
wegiel aktywny do odsiarczania).

m. Wykonanie wszelkich innych elementéw zakresu pozwolenia na budowe (z
uwzglednieniem zmian, o ktérych mowa w pkt. 12.a 1 12.b powyzej), w tym
ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, uziomy, instalacje odgromowe, monitoring
wizyjny, roboty ziemne, w tym plantowanie i urzadzenie zielenig, chodniki, miejsca
parkingowe, otoki fundamentow, melioracje w czasie budowy, tymczasowe prac,
zaplecze budowy, obstuge budowy, kierownika budowy, SKADA przewidujaca
mozliwo$¢ rozbudowy Etapu 1 o Etap 2, o lini¢ pasteryzacji i zarzadzanie mediami
(energii elektrycznej, ciepta dostarczanych do fermy oraz ilosci kierowanej do
Biogazowni Rolniczej Bieganow gnojowicy), kabel wyprowadzenia mocy z ,,CHP1”
do ,,TR”, pochodni¢ z odrgbng dmuchawg i zaworem odcinajagcym plomienie.

n. Inne niezbedne do funkcjonowania Przedmiotu Zaméwienia jako catos¢ technicznie w
zgodzie z normami i przepisami prawa: dostawa, montaz i uruchomienie w zakresie
kompleksowym, z pelnym wyposazeniem zbiornikow wstepnych, fermentacyjnych,
sieciami technicznymi od zbiornikéw wstepnych do fermentacyjnych, czujniki
pomiarowe, analizatory, przeptywomierze w pelnym zakresie (zbiorniki wstepne,
zbiorniki fermentacyjne, sieci techniczne dostarczane), sieci techniczne, w tym
zasilanie urzadzen, kable sygnatowe, AKPiA, sterowanie, zabezpieczenia wspolpracy
z ,,CHP1” (pod / nadci$nienia) pod wzgledem sterowania konsumpcji gazu, technika
gazowa: odsiarczanie biologiczne w komorach (natrysk powietrza roztozony wokoto
komor (nie dopuszcza si¢ rozwigzan jedno lub dwupunktowych) kompresor, zbiorniki
biogazu z zaworami (membrany) tgcznie z systemem mocowan (stup, jesli nie ma w
projekcie betonowego, nadstawka na ,grzybek”, jesli dotyczy, liny, siatka,
mocowanie, zasuwy, zawory, wzierniki, wlazy rewizyjne, analizatory, czujniki,
falowniki rozruchowe, drabinki i podesty inspekcyjne.

20. Dostawy oprze¢ o renomowanych producentéw: jednostka kogeneracji (w tym turbosprezarke,
chlodnice awaryjne, generator, pompy, w tym pompy obiegowe czynnikow grzewczych,
mieszadla, czujniki, analizatory, pokrycia dachowe =z zaworami bezpieczenstwa
ciSnieniowego, zasuwy, zawory, dozowniki surowcow sypkich), inne.

S 0 po o
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Uzyskane pozwolenia i zgody i decyzje
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Iv.

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (zalgczona czg¢$¢ dotyczacy biogazowni z
kompleksu ferma + biogazownia)

decyzja o warunkach zabudowy (zatgczona wraz ze sprostowaniem)
projekt budowlany wraz z opinig i badaniami geotechnicznymi
pozwolenie na budowg

warunki przylgczenia do sieci zawodowej (zalaczone) wraz z aneksem uwzgledniajacym
etapowanie terminowe etap prac: dla mocy zainstalowanej elektrycznej 0,999MW.

Zakres Przedmiotu Zamowienia

dokonanie zmian projektu budowlanego oraz dla niego wynikajacych z przepisow: opinii,
zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z uzyskaniem finalnego zamiennego pozwolenia na
budowe,

wytyczne zmian projektowych do wprowadzenia wobec posiadanej dokumentacji projektowe;,
na podstawie ktorych uzyskano aktualne pozwolenie na budowe:

o zmiany muszg odpowiada¢ wydanej decyzji WZ 1 decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, jesli nie zostanie uzgodnione inaczej z Zamawiajacym

o dopuszcza si¢ 1szt. kompletnej jednostki kogeneracji w rozwigzaniu kontenerowym

o dedykowa¢ zbiornik buforowy (ZMSP) o Vcatkowita.= 1200 m* na przyjecie (bufor)
gnojowicy z sasiadujacej fermy trzody chlewnej,

o zbiornik na pozostate substraty pltynne (ZBSP) relokowaé¢ w nowe miejsce w bliskim
sasiedztwie zbiornika (ZMSP), zastosowac objetos¢ nie mniejszg niz Vcaltkowita =
450 m?

o zredukowa¢ liczbe zbiornikéw procesowych w Etapie 1 z 4 szt. na 3 szt. (2 szt.-
fermentacja I stopnia, 1 szt.- fermentacja II stopnia),

o uwzgledni¢ dodatkowy piec(kociot) nisko temperaturowy 90°C/70°C dwu paliwowy
(na biogaz i olej opatowy lekki) w zabudowie kontenerowej zapewniajacy ciagly
proces wytwarzania ciepta niezaleznie od funkcjonowania jednostki kogeneracyjnej i
biogazu o mocy o mocy cieplnej nie mniejszej niz moc odpowiadajgca mocy w
paliwie jednej jednostki kogeneracji, w tym nowy niezalezny fundament do jego
posadowienia wraz z doprowadzeniem instalacji biogazu, odbioru ciepla
technologicznego sprzggnigtego z weztem ciepla oraz sieci elektrycznej do zasilenia

o zredukowac liczbe zasobnikow sypkich z 2 szt. do 1 szt. zlokalizowanego centralnie
pomiedzy dwoma komorami fermentacji I stopnia w taki sposéb aby umozliwi¢
dozowanie z niego do dwoch komor fermentacyjnych I stopnia, (pojemnosé¢ zasobnika
nie mniej niz 60 m®)

o przewidzie¢ punkt odbioru pofermentu z dedykowang pompa o wydajnosci co
najmniej 100 m’h zlokalizowany w bliskim sasiedztwie zbiornika ZF3 =z
zakonczeniem kréccem PERROT 6°°, a poprzez bypass wyprowadzi¢ nawodz
pofermentacyjny do laguny,

o silos statych substratéw zmodyfikowaé w zakresie wymiarow:

= silos nie przejazdowy
» odbidr odciekow z wykorzystaniem rynsztoku na wjezdzie do silosu
» zredukowac liczbe komor z 3 szt. do 2szt.

dopuszcza si¢ rozwigzania roéwnowazne 1 odmienne wg. propozycji Wykonawcy (z
uzasadnieniem rozwigzan odmiennych, po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego)
sporzadzenie projektow wykonawczych,

obstluge geodezyjna i geotechniczna,

wykonanie robot ziemnych, budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych
projektow,

dostawe maszyn, urzadzen i instalacji oraz wyposazenia,
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— wykonanie prac zwigzanych z drogami, chodnikami, placami, parkingami, o$wietleniem,
monitoringiem, ogrodzeniem (2 szt. bramy wjazdowe), zabezpieczeniem terenu i
zagospodarowaniem terenow zielonych.

— przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z
oddaniem biogazowni w uzytkowanie oraz uzyskanie pozytywnych zgdd na eksploatacje w
zakresie maszyn i urzadzen takich jak:

o Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (IBP)

o Ocena zagrozenia wybuchem

o Zgloszenie i uzyskanie pozytywnego dopuszczenia do eksploatacji w UDT urzadzen i
maszyn w niezbednych zakresach (jednostka kogeneracji, naczynia ci$nieniowe,
zawory bezpieczenstwa)

— wykonanie rozruchu biogazowni, w tym zapewnienie niezbednej ilosci paliwa (oleju
opatowego) na czas rozruchu technologicznego. Gnojowica §winska i zaczyn biogazowni po
stronie Zamawiajacego

— przeprowadzenie szkolenia obstugi biogazowni

— dostarczenie kompletu sprzg¢tu , oznakowania , instrukcji, schematow technologicznych,
srodkéw ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegotowymi dla prawidtowej eksploatacji biogazowni,

— nadzor robot przez kierownika budowy

— inwentaryzacj¢ powykonawcza

— wykonanie tablic informacyjnych

— oznakowanie budynkow i instalacji zgodnie z wymogami przepisow szczegélowych, w
szczegolnosci oznakowanie:

o drog ewakuacyjnych

o lokalizacji sprz¢tu ppoz.

o armatury i urzadzen instalacji

o miejsc wystgpowania zagrozen w tym stref wybuchowych i ograniczen w zakresie
przebywania i komunikacji

informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji,

o

I. Rodzaj substratu i uzysk wytwarzanego biogazu

Dla I etapu realizacji zamoéwienia tj. obiekt o mocy zainstalowanej 0,999MW zamawiajacy planuje
stosowa¢ oprocz gnojowicy z wilasnej fermy rowniez state i plynne substraty. W ponizszej tabeli
przedstawione sa planowane do przetwarzania substraty i ich rodzaj sucha masa oraz szacowany
sredni uzysk biogazu i jego jakosc.
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Ip Substrat Tlos¢ do Frédio Szacowana su:fl:jzllisy olj;jllf:;::jszv Uzysk Zawarto$¢
= v Moc el. bi CH4 (V.
procesu oce w substracie | suchej masie 1ogAzl Vv
Nm3/t
Jednostka > t/rok dostawca kW % % m %
substratu
Razem lub $rednio >> 104 750 - 9.4% 82% 33 57%
f
1 |Gnojowica swiniska 80 000 erma 393 5% 90,0% 16 61%
Inwestora
f
2 |Obornik bydlecy 15 000 erma 249 25% 72% 60 55%
Inwestora
ty roln
3 |Kiszonka roslin 4750 | EUmyrome 256 329% 90% 198 54%
Inwestora
Odpady przetworstwa spozywczego i
rolnicze (wytloki, wystodki, zaktadowe nek dostaw
4 |osady sciekowe (br), odpady warzyw, s000 |7 on mniy 100 20% 80% 75 53%
ZEW
odpady owocow, oleje, wy wary, pomiot 2
drobiowy itp..)
V. Strategia zagospodarowania produktéw Biogazowni Rolniczej Bieganow

Planowane zagospodarowanie(wykorzystanie) produktow:
— energia elektryczna:
o wlasne potrzeby wytwarzania i zasilenia infrastruktury towarzyszacej
o wlasne potrzeby przedsigbiorstwa zwigzane z podstawowa dziatalnos$cig Zamawiajacego
(ferma trzody chlewnej)
o wyprowadzenie nadwyzek do sieci zawodowej (sie¢ SN, sprzedaz w systemie FIP)
— energia cieplna:
o wtlasne potrzeby procesu fermentacji
o cele grzewcze, socjalne, technologiczne fermy
— produkty nawozowe pofermentacyjne:
o nawozenie lokalnych gruntéw rolnych

VL Ogolne wlasciwosci funkcjonalne — uzytkowe
Elementy biogazowni— zakres prac i budowy

—  zbiornik buforowy na gnojowice (ZMSP) Vcatkowita 1200 m?

— zbiornik na substraty ptynne (ZBSP) Vcatkowite = 450 m*

—  zasobnik (dozownik) substratow statych o pojemnos$ci co najmniej 60 m?

— zbiorniki fermentacyjne (2szt — fermentacja I stopnia, 1 szt. - fermentacja II stopnia)

— pompownia wsadu z rozdzielaczem i systemem zasuw r¢cznych i pneumatycznych zlokalizowana
migdzy fermentorami

— punkt odbioru pofermentu wyposazony w pompe o wydajno$ci min. 100 m*h zlokalizowany przy
zbiorniku ZF3 zakonczony przytagczem PERROT 6’

— silos nie przejazdowy na substraty state ze studnig odciekow

— instalacje: gazowa, sanitarna, elektryczna, cieplna, odcieku, kondensatu

— instalacja uzdatniania biogazu (filtr weglowy o pojemno$ci wsadu okoto 2,5 m3, schtadzacz,
podgrzewacz, dmuchawa)

— pochodnia biogazu o wydajno$ci min. 900 m*/h

— jednostka kogeneracji CHP w zabudowie kontenerowej o mocy 0,999 MW energii elektrycznej
oraz nie mniej niz 0,95 MW mocy cieplnej

— kontener sterowni AKPiA

— kontener rozdziatu ciepta technologicznego

10
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— kontener biurowo socjalny wraz z wyposazeniem (przewidzie¢ zbiornik na $cieki bytowe)
— waga najazdowa 60 t.

Zbiornik buforowy na gnojowice (ZMSP)

Czes$¢ ogélnobudowlana

projektuje si¢ komorg zbiornika jako zbiornik monolityczny, Zelbetowy, podziemny o
srednicy wewnetrznej 16,0m 1 wysokosci wewngtrznej 6,0 m. Poziom plaszczyzny
stropu zbiornika wysunigty +0,25 m wzgledem gruntu.

Czes¢ technologiczna

W zbiorniku na stupie zainstalowane co najmniej dwa mieszadta o mocy kazde min.
17 kW z systemem do prostego demontazu na shupie wyposazonych w falowniki
umozliwiajgce zmiang predkosci obrotowe;

Pompe zanurzeniowg o przeplywie min. 80 m*h wraz z systemem rurowym
sprzggnigta ze zbiornikiem ZBSP przyje¢ gnojowicy oraz niezaleznie komorami
fermentacji ZF1 i ZF2

Mobilny kotowy zuraw do demontazu pompy.

sygnalizacja poziomu min. (zabezpieczenie pompy przed sucho biegiem) oraz max.
(zabezpieczenie przed przelaniem zbiornika)

Przepltywomierz ultradzwigkowy na nitce tloczenia do pomiaru ilosci dozowane;j
gnojowicy na proces fermentacji

Zbiornik na przyjecie substratéw pltynnych (ZBSP)

Cze$¢ ogélnobudowlana

Projektuje si¢ komore¢ zbiornika jako zbiornik monolityczny, zelbetowy podziemny o
srednicy wewngtrznej 12,0 m i wysokos$ci wewnetrznej 4.0 m

Plaszczyzna stropu zbiornika wysunigta ponad poziom terenu + 0,25 m.

Zbiornik wyposazony we wilaz umozliwiajacy zrzut substratu z samochodu typu
hakowy.

Przewidzie¢ ograniczniki dojazdu uniemozliwiajace wjazd na zbiornik

Wiaz zrzutowy w zbiorniku zamykany/otwierany przy pomocy szczelnej klapy ze stali
kwasoodpornej z elektryczng wciggarka linowa.

Czes¢ technologiczna

W zbiorniku na stupie zainstalowane dwa mieszadta o mocy min. 17 kW kazde wraz z
systemem do prostego ich demontazu na stupach wyposazonych w falowniki
umozliwiajgce zmiang predkosci obrotowe;j

Pompe zanurzeniowg z rozdrabniaczem o przeptywie min 80 m’*/h wraz z systemem
rurowym sprzegni¢ta z komorg fermentacyjng ZF1 oraz ZF2 umozliwiajgca
niezalezne dozowanie do kazdej komory jak i poprzez rozdzielacz w budynku
pompowni PO

Mobilny kotowy zuraw do demontazu pompy.

Sygnalizacja poziomu minimum(zabezpieczenie pompy przed sucho biegiem) oraz
max. (zabezpieczenie przed przelaniem)

Przeplywomierz ultradzwigkowy na nitce tloczenia do pomiaru iloSci dozowanego
substratu

Zasobnik substratéow stalych ZSS

11
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Kubatura nie mniejsza niz 60 m?

Wyposazenie w system do dozowania do dwdch komoér fermentacji I stopnia ZF1 i
ZF2 niezaleznie w tym wykorzystania obornika o nieregularnej dtugosci wiokna.
Catkowita moc zainstalowana wszystkich urzadzen elektrycznych dozownika nie
powinna przekroczy¢ 50 kW

Komora fermentacyjna ZF1 oraz ZF2 (fermentacja pierwotna)

Cze$¢é ogélnobudowlana

Projektuje si¢ komore zbiornika jako zbiornik o $rednicy wewnetrznej 28,0 m i
wysokosci wewngtrznej 8,0 m. Komora fermentacji 1 przykryta jest dwupowtokowa
szczelng membrang stanowigca niskoci$nieniowy zbiornik biogazu. W zbiorniku
zostang  zainstalowane  mieszadla  mechaniczne  zapewniajagce  wlasciwe
ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Komora izolowana termicznie
z elewacja pokryta blacha trapezowa, wyposazona w instalacje grzewcza, dwa
niezalezne pomiary temperatury, pomiar ciagly poziomu, pomiar poziomu
maksymalnego i minimalnego substratu, pomiar ci$nienia biogazu i pomiar potozenia
membrany gazowej wskazujacy napetienie zbiornika biogazem .

Konstrukcja: zbiornik monolityczny zelbetowy, przykryty dwumembranowym
zbiornikiem biogazu

Srednica wewnetrzna zbiornika: 28,0 m

Wysokos¢ wewngtrzna $ciany: 8,0 m

Wysokos¢ uzytkowa (max poziom wypetnienia): 7,3 m

Pojemno$¢ catkowita: 4 926 m?

Pojemno$¢ uzytkowa: 4 495 m?

Powierzchnia zabudowy: 6 46,92 m?

Czes¢ technologiczna

Wazierniki wycieraczkg i o$wietleniem w wykonaniu EX do obserwacji przebiegu
procesu fermentacji. Zastosowa¢ wiacznik typu ,.klatkowy’” umozliwiajacy zataczenie
lampy z poziomu gruntu

Polaczenie z systemem podawania wsadu stalego, pltynnego, okablowania, i
sprezonego powietrza 1 systemu wielopunkowego odsiarczania biologicznego
rozprowadzonego w przestrzeni gazowej korony zbiornika

Powloka ochronna $cian zbiornika w strefie oddziatywania gazu

System rurowy do wprowadzenia addywow (chlorek Zelaza, odpieniacz) niezaleznie
do kazdej z dwoch komor fermentacji I stopnia

Zawor bezpieczenstwa umozliwiajgcy wypuszcezenie nadmiaru biogazu o nadci$nieniu
max +4,5mbar i podci$nieniu -0,5Smbar

Dmuchawa §$wiezego powietrza do utrzymywania zewnetrznej membrany
niegazoszczelnej

Systemy rurowe zbiornika

Wymagane orurowanie: gazowe, podawania substratow plynnych, grzewcze oraz
systemu odsiarczania

Zawor spustowy awaryjny

ZawoOr wraz z zasuwami pneumatycznymi odcinajacy na linii podawania/ odbierania
substratow

Zawor odcinajacy na linii biogazu

Zawor kulowy 1°° reczny do poboru probek biogazu
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System monitorowania komor fermentacyjnych I stopnia fermentacji

Dwa czujniki temperatury substratu w fermentorze,

Czujnik poziomu napetnienia substratem zbiornikoéw I stopnia fermentacji,
Przetwornik cisnienia biogazu

Pomiar polozenia membrany gazowej wskazujacy na % wypelnienie zbiornika
biogazem

Ogrzewanie komor fermentacyjnych

Wykona¢ ogrzewanie nascienne (po obwodzie wewnatrz zbiornika) zapewniajace
utrzymanie stalej temperatury substratu w komorach fermentacyjnych ok. 38°C-43°C,
Ogrzewanie nascienne ze stali kwasoodpornej o Srednicy co najmniej DN8O
Rozdzielacz ciepta wraz z armaturg (manometry, termometry, zawor odpowietrzajacy,
zawory kulowe do odcigcia kazdego rzgdu rur)

System mieszania substratéw dla kazdego zbiornika

Srednio obrotowe, zanurzeniowe, mocowane na stupach mechaniczne mieszadta
lopatowe (2szt. na obiekt). Minimalna moc urzadzenia 17kW. Wszystkie elementy
wymagajace konserwacji takiej jak silnik, przektadnia, uszczelnienie $cienne watu
powinny by¢ dostepne 1 umozliwialy pozniejszg bezproblemowa eksploatacje i serwis
Szybkoobrotowe, zanurzeniowe, mocowane na shupie mechaniczne mieszadto
lopatowe (2szt. na obiekt). Minimalna moc 17kW. Wszystkie elementy wymagajace
konserwacji takiej jak silnik, przektadnia, uszczelnienie $cienne walu powinny by¢
dostepne 1 umozliwiaé pozniejszg bezproblemowa eksploatacje i serwis

Pomosty obslugowe wraz z drabing zamontowane na zewngtrznej stronie zbiornika
przy kazdym mieszadle w ilo$ci 4szt

Mieszadla sterowane poprzez centralny system automatyki umozliwiajacy zmiang
predkosci obrotowej poprzez zastosowanie falownikow

Kopula dachu

Ksztalt koputy poétkolisty umozliwiajgcy maksymalne zmagazynowanie biogazu
Membrana gazowa dwupowlokowa z folii EPDM grubosci min. 2 mm z
zamontowanym zabezpieczeniem przeciwko nadci$nieniu i podci$nieniu gazu w
membranie. Membrana dostosowana do uzytkowania w biogazowniach rolniczych,
odporna na dziatanie promieni UV oraz ozon.

Komora fermentacyjna ZF3 (fermentacja II stopnia)

Czes$¢ ogélnobudowlana

Projektuje si¢ komore zbiornika jako zbiornik o $rednicy wewnetrznej 28,0 m i
wysokosci wewnetrznej 8,0 m. Komora fermentacji 1 przykryta jest dwupowtokowa
szczelng membrang stanowiacg niskociSnieniowy zbiornik biogazu. W zbiorniku
zostang  zainstalowane  mieszadla  mechaniczne  zapewniajace = wlasciwe
ujednorodnienie medium podczas procesu fermentacji. Komora izolowana termicznie
z elewacjg pokryta blachg trapezows, wyposazona w instalacje grzewcza, dwa
niezalezne pomiary temperatury, pomiar ciaggly poziomu, pomiar poziomu
maksymalnego, pomiar ci$nienia biogazu i pomiar polozenia membrany gazowej
wskazujacy napetnienie zbiornika biogazem .

Konstrukcja: zbiornik monolityczny zelbetowy, przykryty dwumembranowym
zbiornikiem biogazu
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Srednica wewnetrzna zbiornika: 28,0 m

Wysoko$¢ wewngtrzna $ciany: 8,0 m

Wysokos¢ uzytkowa (max poziom wypehienia): 7,3 m
Pojemno$¢ catkowita: 4 926 m3

Pojemno$é¢ uzytkowa: 4 495 m3

Powierzchnia zabudowy: 6 46,92 m?

Czes¢ technologiczna

Wazierniki wycieraczkg i oswietleniem w wykonaniu EX do obserwacji przebiegu
procesu fermentacji. Zastosowa¢ wiacznik typu ,.klatkowy’” umozliwiajacy zataczenie
lampy z poziomu gruntu

Polaczenie z systemem podawania wsadu stalego, pltynnego, okablowania, i
sprezonego powietrza 1 systemu wielopunkowego odsiarczania biologicznego
rozprowadzonego w przestrzeni gazowe;j

Powloka ochronna $cian zbiornika w strefie oddziatywania gazu

System rurowy do wprowadzenia adytywow (chlorek zelaza odpieniacz)

Zawor bezpieczenstwa umozliwiajacy wypuszezenie nadmiaru biogazu o nadci$nieniu
max +4,5mbar i podci$nieniu -0,5mbar

Dmuchawa §wiezego powietrza do utrzymywania zewngtrznej membrany
niegazoszczelnej

System rurowy komory fermentacyjnej

Wymagane orurowanie: gazowe, podawania substratow, grzewcze oraz systemu
odsiarczania

Zawor spustowy awaryjny

Zawor odcinajacy na linii podawania substratow

Zawor odcinajacy na linii biogazu

Zawor kulowy 1°° reczny do poboru probek biogazu

System monitorowania

Czujnik temperatury substratu,

Czujnik poziomu napetnienia substratem,

Przetwornik cis$nienia biogazu

Pomiar polozenia membrany gazowej wskazujacy na % wypehienie zbiornika
biogazem

Ogrzewanie komory fermentacyjnej

Wykonaé¢ ogrzewanie nascienne (po obwodzie wewnatrz zbiornika) zapewniajace
utrzymanie statej temperatury substratu w komorach fermentacyjnych ok. 38°C-43°C,
Ogrzewanie nascienne

Ogrzewanie nascienne ze stali kwasoodpornej o $rednicy co najmniej DN80
Rozdzielacz ciepta wraz z armaturg (manometry, termometry, zawor odpowietrzajacy,
zawory kulowe do odcigcia kazdego rzedu rur)

System mieszania substratéw dla zbiornika

Srednio obrotowe, zanurzeniowe, mocowane na stupach mechaniczne mieszadta
lopatowe (2 szt. na obiekt). Minimalna moc urzadzenia 15 kW. Wszystkie elementy
wymagajgce konserwacji takiej jak silnik, przektadnia, uszczelnienie $cienne watu
powinny by¢ dostepne i umozliwia¢ pdzniejszg bezproblemowg eksploatacje i serwis
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e Szybkoobrotowe, zanurzeniowe, mocowane na stupiec mechaniczne mieszadto
lopatowe (1 szt. na obiekt). Minimalna moc 15 kW. Wszystkie elementy wymagajace
konserwacji takiej jak silnik, przektadnia, uszczelnienie S$cienne powinny byé
dostepne 1 umozliwiaé pozniejszg bezproblemowa eksploatacje i serwis

e Pomosty obstugowe i drabiny zamontowane na zewngtrznej stronie zbiornika przy
kazdym mieszadle w ilosci 4 szt.

e Mieszadla sterowane poprzez centralny system automatyki umozliwiajgcy zmiane
predkosci obrotowej poprzez zastosowanie falownikow

Kopula dachu
o Ksztalt koputy poétkolisty umozliwiajacy maksymalne zmagazynowanie biogazu
e Membrana gazowa dwupowlokowa z folii EPDM grubosci min. 2mm z
zamontowanym zabezpieczeniem przeciwko nadci$nieniu i podci$nieniu gazu w
membranie. Membrana dostosowana do uzytkowania w biogazowniach rolniczych,
odporna na dziatanie promieni UV oraz ozon.

Pompownia (PO)

e Pompownia jako obiekt wolnostojacy, parterowy w zabudowie kontenerowej . Jest to
obiekt technologiczny, prefabrykowany posadowiony na fundamencie. W kontenerze
pompowni zlokalizowany:

e Modul pompowy Srubowy o wydajnosci okoto 80m3/h z przeptywomierzem
ultradzwigkowym.

e Rozdzielacz substratu wyposazony w zasuwy nozowe re¢czne oraz z sitownikami
pneumatycznymi do automatycznej kontroli przeplywu medium w instalacji.

e Przewidzie¢ system kompensacji drgan w instalacji.

o Przewidzie¢ mozliwos¢ alternatywnego ,karmienia’’ poprzez modul pompowy
gnojowicg oraz substratami ptynnymi z dwoch niezaleznych zbiornikow (ZMSP oraz
ZBSP) do komor fermentacyjnych.

Punkt odbioru nawozu pofermentacyjnego
Jest to obiekt technologiczny potaczony rurociggiem ze fermentorem ZF3 w wyposazony w:
e Pompe o wydajnosci min. 100m3/h posadowiony na plycie betonowe;.
e Instalacje do miejscowego odbioru po fermentu zakonczony przytagczem 6’ PERROT
e Odcinek instalacji podziemnej do kanalizacji do wprowadzenia do lagun
[ ]

Zastosowa¢ mozliwos¢ lokalnego zataczenia pompy w trybie r¢cznym jak 1 automatycznym z
panelu AKPiA

Silos na substraty stale SIL
Jest to obiekt nie przejazdowy w wykonaniu zelbetowym z gotowych elementéw stanowigcych §ciany
silosu z zabezpieczeniem powloka przed agresywnymi sokami. Nawierzchnia ptyty dennej silosu w
wykonaniu asfaltowym. Odcieki kiszonkarskie z silosu beda odbierane kanalizacja technologiczng
(rynsztokiem) i kierowane do procesu.

e [los¢ komor : 2

o  Wysokos$¢ scian zgodnie ze schematem koncepcyjnie przedstawionym we Wprowadzeniu tego

dokumentu.

Stacja uzdatniania biogazu SUB
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Obiekt majacy na celu osuszenie i odsiarczenie biogazu przed podaniem go na jednostke
kogeneracyjng oraz piec awaryjny. Obiekt sktada si¢ z schladzacza i podgrzewacza biogazu
(przewidzie¢ wydajnos¢ urzadzen do warunkow pracy mocg Etapu 1, boczno-kanatowej dmuchawy
biogazu oraz filtra weglowego. Posadowiony na plycie zelbetowej. Dodatkowo przewidzie¢
stacjonarny analizator biogazu z dwoma punktami poboru (przed i po filtrze weglowym). Pomiar
ciagly takich parametrow jak:

e CH4%VOL]

e CO2[%VOL]

e 0 [%VOL]

e HS [ppm].

Pochodnia biogazu PBG
Pochodnia awaryjna wyposazona w oston¢ plomienia z zakryta komorg spalania i ukrytym
ptomieniem w rurze ostonowej posadowiong na ptycie fundamentowej. Wokot pochodni wyznaczono
Sm strefe bezpieczenstwa. Pochodnia biogazu zapewnia spalenie nadwyzek produkcji oraz catego
strumienia biogazu w stanach awaryjnych. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej a podzespoty
narazone na bezposrednie odzialywanie ptomienia ze stali odpornej na wysoka temperature.
Przewidzie¢ uktad zasilania do instalacji gazowej umozliwiajacy rownolegte zasilenie przy pomocy
dmuchawy biogazu z jednostki kogeneracyjnej lub dodatkowa dmuchawe wraz armaturg odcinajgca
oraz przerywacz plomienia.

e Maksymalny przeplyw biogazu ok. 900 m*/h.

e Zastosowac automatyczne zataczanie

e Zastosowac zawo6r odcinajacy ptomienia

Jednostka kogeneracyjna CHP

Kogeneracja to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Spetnia rowniez istotng rolg w
procesie obnizania emisji gazow cieplarnianych. W wyniku skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej dokonuje si¢ znaczacej oszczgdnoSci paliwa pierwotnego. Powstajacy w
procesie fermentacji metanowej biogaz jest zrodtem energii dla silnikdw kogeneracyjnych. Modut
kogeneracji z generatorem synchronicznym , tréjfazowym, SOHz,

e moc zainstalowana elektryczna: 0,999 MW

e moc zainstalowana cieplna: nie mniejsza niz 0,95 MW

e parametry zgodne z norma ISO 3046 (+- 5%)

e speliajgca wymagang oszczednos¢ paliwa gazowego (PES>0) oraz §rednioroczng sprawnos¢
graniczng (q>75%) w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i aktow wykonawczych

e zabudowa kontenerowa, dzwigkochtonna — redukujaca hatas do poziomu <65db( w odleglosci
10 m od obudowy)

e kompletna instalacja chlodzenia jednostki pracujacej pelna moca zainstalowang wraz z
chlodnica awaryjng zapewniajacg odbidr calego ciepla odpadowego przy braku odbioru
zewngtrznego, z podiaczeniami do napelniania i spuszczania ptynu chtodzacego

e instalacja odprowadzenia o odzysku ciepla ze spalin wraz z ttumikiem hatasu zespdt wylotu
spalin winien spetnia¢ funkcje:

-thumik hatasu na wylocie spalin — thumienie hatasu do poziomu <65db w odleglosci 10m od
osi pionowej komina i na wylocie komina

- wymiennik spaliny- glikol wspolpracujacy z zespotem cieplnym, wymiennik spaliny glikol
jest czegscig wspolng z uktadem odzysku ciepta cieczy chtodzace;j silnik.

e parametry dostgpnego ciepta 90°/70°. Cisnienie robocze ok. 3 bar

e uklad pomiarowy (cieptomierz ultradzwickowy) dla ukladu kogeneracji wskazujacy ilos$¢
zuzytego ciepta (GJ)
uktad pomiarowy energii elektrycznej|[kWh] na zaciskach generatora

e kompletna instalacja uzupeiania oleju wraz z dodatkowym zbiornikiem oleju
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e instalacja biogazu wyposazona w S$ciezke biogazu wraz z zaworem odcinajagcym
automatycznym na zewnatrz obudowy. Dziatanie zaworu sprzezone z czujnikami dymu i
metanu wewnatrz kontenera.

e uklad pomiarowy (gazomierz ultradzwigckowy) ilosci biogazu dla kogeneracji wskazujacy
ilo$¢ zuzytego paliwa w [Nm?]

e instalacja wentylacji obudowy dzwigkochtonnej 1 dostarczania powietrza do spalania oraz
odbioru ciepta. Uktad powinien zapewni¢ doprowadzenie powietrza do spalania oraz odbior
ciepla emitowanego przez jednostke kogeneracyjng przez promieniowanie oraz oddawanego
przez pradnice zapewniajgc wymagane chtodzenie.
generator wraz z szafkg wytacznika synchronizujacego oraz nadrzednym uktadem sterowania.

e modul sterowania nadzorujacy prace jednostki w tym monitoring parametrow oraz

synchronizacj¢ pracy generatora. Wyposazony w bez potencjalowe styki do kontroli
przeplywow, pomocniczych napedow, zdalnego oraz awaryjnego startu.
Sterowanie pomocniczymi napgdami pomp chlodzgcych, wtryskiem, instalacja gazowa.
Wyposazony w dotykowy panel sterowania LCD z wys$wietlaczem podtaczony do modutu.
Przewidzie¢ funkcje zdalnego dostgpu do docelowego podiaczenia sterownika pod system
sterowania biogazownig tj. SCADA

e modul wytarzania spetnia wymogi w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci
(NC RfG)

o zakltadana $rednioroczna dyspozycyjno$¢ na poziomie co najmniej 95%.

Kontener sterowni AKPiA

Kontener sterowni jest to obiekt wolnostojacy, parterowy, w zabudowie kontenerowej z ptaskim
dachem. Kontener stanowi obiekt technologiczny, prefabrykowany posadowiony na fundamencie. W
kontenerze zlokalizowane beda szafy zasilajaco sterownicze urzadzen technologicznych wraz z
gléwnym panelem obstugowym.

System sterowania do ktorego beda wlaczone wszystkie urzadzenia i pomiary realizowany bedzie w
oparciu o sterowniki programowalne PLC 1 wuklady sterownicze dla danego urzadzenia
technologicznego.

Sterowniki PLC wyposazone w procesor(CPU) oraz moduty umozliwiajace dokonywanie pomiarow
(wejs¢ analogowe), zbieranie informacji o stanie poszczegdlnych obiektow (wejscia cyfrowe) oraz
sterowanie tymi urzadzeniami.

W kontenerze sterowni znajdowa¢ si¢ musi komputer PC polaczony ze sterownikiem PLC.
Oprogramowanie zbudowane bedzie na bazie oprogramowania dla automatycznego sterowania i
archiwizowania danych typu SCADA.

System automatyki bgdzie spetiat nastepujace funkcje:
e inicjowanie sterowania urzadzeniami i regulacji wg ustalonych algorytméw(automatycznie)
badz lokalnie poprzez wprowadzenie polecen przez operatora(rgcznie)
raportowanie okreslonych wielkosci
wizualizacj¢ procesu i stanu napgdow
archiwizowanie danych historycznych z pracy obiektu
przygotowanie i transmisj¢ danych w czasie rzeczywistym do zdalnego podgladu sieci
komputerowej Zamawiajacego,

Biogazownia powinna by¢ wyposazona we wszystkie pomiary niezbedne do bezpiecznej pracy,
rozruchu i odstawienia w tym:
e pomiar temperatury — szczegotowa lokalizacja i liczba pozostaje do okreslenia z
Zamawiajacym
e pomiar ci$nienia - szczegdlowa lokalizacja i liczba pozostaje do okreSlenia z Zamawiajgcym
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e pomiar obcigzenia (moc czynna lub prad obcigzenia) dla silnikdéw elektrycznych
e pomiary parametréw sieci elektroenergetycznej na zasilaniu rozdzielni gtownej (napigcia,
prady, moc czynna, moc bierna)

Do napgedow wymagajacych regulacji obrotéw (regulacji wydajnosci) w tym wszystkie mieszadta i
pompy glownej obiegu medium, pompy wyprowadzenia masy pofermentacyjnej oraz dmuchawa
biogazu muszg by¢ zastosowane falowniki (przetwornice czgstotliwosci). Urzadzenia musza spetniac
wymagania 1 normy w zakresie bezpieczenstwa tj. przeciwporazeniowej, odpornosci na zaklocenia i
braku generacji zaklocen elektromagnetycznych. Dla pomp zanurzeniowych, dedykowanych do
medium w zbiornikach ZBOS oraz ZMSP wymaga si¢ (do ich rozruchu) zastosowanie ,,softstart” w
przypadku nie zastosowania falownikow (wymaga si¢ zastosowania dla tych pomp minimum
,softstartow”).

Sterowanie sekwencyjne powinno zapewnia¢ sterowanie calego ciggu technologicznego lub
poszczegdlnych grup technologicznych dla zapewnienia automatycznego rozruchu oraz awaryjnego
odstawienia.

W systemie bedg uwzglednione liczniki czasu pracy urzgdzen zwlaszcza dla urzadzen dublujgcych si¢
w celu wspomagania operatora dla zapewnienia w miar¢ rOwnomiernego obcigzania urzadzen.

Wizualizacja pracy obiektu bedzie podziclona na kilka grafik procesowych. Z grafik procesowych
bedzie mozna wybra¢ stacyjki sterowania poszczegélnych napedoéw, czy stacyjki sterowania
sekwencji. Stany ostrzegawcze i awaryjne beda sygnalizowane na odpowiednich grafikach
procesowych i na zbiorczej grafice alarmowe;j.

Szczegblowy podzial oraz opracowanie formy grafik winno nastgpi¢ w trakcie realizacji
oprogramowania systemu przy petnej wspolpracy z wlasciwymi osobami Zamawiajacego.

Rozdzielnia ciepta RC

Rozdzielnig ciepta projektuje sie jako obiekt wolnostojacy , parterowy, w zabudowie kontenerowej z
ptaskim dachem.

Rozdzielnica ciepta stanowi obiekt technologiczny, prefabrykowany posadowiony na fundamencie.

W rozdzielni ciepta przewidzie¢:

e sprzegto hydrauliczne umozliwiajace zasilenie kolektora z dwoch zrodet niezaleznie od siebie
pracujacych (jednostka kogeneracyjna oraz piec (tj. kottownia)

e dodatkowe krocce co najmniej DN150 z kolektora w wezle do wyprowadzenia ciepta do wezta
ciepta na ferm¢ wraz z opomiarowaniem ilosci ciepta [GJ] tj. z licznikiem ciepta

o rezerwowe kroéce w kolektorze co najmniej DN100 do alternatywnego zasilenia dodatkowego
odbiornika w tym linii pasteryzacji

e pompy obiegowe dla cieplociaggdw w zbiornikach ZF1, ZF2, ZF3

e zawory trojdrogowe z serwomechanizmami z funkcjg automatycznego % zadania stopnia ich
otwarcia do precyzyjnego ustawienia temperatur ogrzewania fermentorow

e zastosowac filtry odmulniki na kazdym z obiegéw c.o.

e pomiar ciggly temperatury kazdego obiegu c.o.

e przewidzie¢ niezbedng armatur¢ tj. przepustnice r¢czne, termometry, manometry,
odpowietrzniki automatyczne

Kontener biurowo socjalny KBS
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Przewidzie¢ obiekt w formie kontenera modulowego, izolowanego krytego blacha. Posadowienie
kontenera punkowe na zelbetowych stopach. Uwzglgdni¢ stolarke PCV oraz stolarke drzwiowg w
pomieszczeniach tj. szatnia, umywalnia, jadtodajnia, toaleta.

Ogrzewanie zapewni¢ z elektrycznych grzejnikow. Na wyposazeniu kontenera klimatyzator o mocy
do 5 kW.

Przewidzie¢ w sgsiedztwie podziemny bezodplywowy zbiornik o pojemnos$ci zgodnie z projektem
budowlanym na nieczystosci ptynne, $cieki sanitarne pochodzace z kontenera. Zbiornik typu szambo
bedzie oprozniany przez specjalistyczng firme.

Stacja transformatorowa TR
Nie dotyczy w przedmiotowym postepowaniu.

Waga samochodowa WAG
Przewidzie¢ wage samochodowg przejazdowa wyniesiong przeznaczong do pomiaru masy pojazdow
— nos$nos$¢ do 60t.
— wymiarach3 mx 16 m
— wyposazenie: wyswietlacz zewngtrzny, czytniki kart RFID, sygnalizacja $wietlna, dwie
kamery oraz system wagowy z komputerem i monitorem
— minimalna szeroko$¢ w $wietle przejazdu 3,5 m (waga bez balustrad wokdét wagi tylko
podesty z balustradami na wjezdzie i1 zjezdzie dla bezpiecznego wyjscia kierowcy z
samochodu).
Waga sktada si¢ z platformy stalowo betonowej posadowionej na czujnikach tensometrycznych.

VII. Projektowanie - wymagania dokumentacji

Zakres dokumentacji projektowej
W ramach realizacji kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje¢ projektowg niezbedng
do wykonania i ukonczenia Robot.
e koncepcja programowa
zamienny projekt budowlany
projekt wykonawczy
dokumentacj¢ powykonawcza
instrukcj¢ (program) rozruchu
instrukcje obstugi i konserwacji

Wymagania podstawowe Dokumentacji Wykonawcy

e wykonawca projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan .
Jakiekolwiek rozwigzanie, ktore w przyszlosci moze powodowaé problemy z
eksploatacja 1 utrzymaniem wynikajace z ofertowanego taniego wykonania nie bedzie
akceptowalne

e przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przegotowane do Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszelkie
badania i analizy uzupehiajgce niezb¢dne dla prawidlowego wykonania Dokumentoéw
Wykonawcy

e przed opracowaniem zamiennego projektu budowlanego Wykonawca sporzadzi i
uzgodni z zamawiajagcym koncepcje programowa przestrzenng

e po podpisaniu kontraktu wykonawca musi przedstawi¢ szczegdétowy harmonogram
prac projektowych i rob6t budowlanych
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e wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania w fazie realizacji dokumentacji
projektowych i rozwigzan z Zamawiajacym. Zwraca si¢ uwage , ze projekt zamienny
budowlany 1 projekt wykonawczy podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie to nie zastgpuje weryfikacji projektu przez osoby uprawione (zgodnie z
Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia
Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pelnej odpowiedzialno$ci za zaprojektowane
rozwigzania i materialy , ani w kontekscie Prawa Budowlanego a nie niniejszego
kontraktu.

o jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja aby niektére opracowania
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie organy, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.

e wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia,
opinie 1 decyzje administracyjne niezbedna dla zaprojektowania, wybudowania ,
uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji biogazowni.

e dokumentacja fotograficzna bedgca cyfrowym zapisem wszystkich istotnych
czynnosci realizowanych w trakcie prac budowlanych i instalacyjnych- sporzadzona
bedzie przez Wykonawcg.

Zamienny projekt budowlany

Wykonawca wykona zamienny Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 okt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 nr. 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120
poz. 1133).

Wykonawca przygotuje i uzyska uzgodnienia w zakresie:
e zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
e zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,
e zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy

Przed wystapieniem o wydanie zamiennego Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedlozy¢ Inwestorowi do przegladu wszystkich elementow projektow koncepcyjnych w tym (
opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy).

Wykonawca powinien przedklada¢ Inwestorowi do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia, dokumenty obrazujgce przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy, obejmuje rysunki i opisy wszystkich robot. Projekt wykonawczy bedzie
przedstawial szczegdlowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegdétowsa specyfikacje (ilo§ciowg i jakosciowaq) urzadzen i materialow.
Projekt powinien zosta¢ wykonany przez zespot posiadajacy odpowiednie do zakresu prac uprawienia,
a zakres i forma musi odpowiada¢ wymaganiom przepisow prawa budowlanego, norm oraz
uwarunkowaniom prawnym.

e w zakresie architektury

e plan zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia
e W zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych
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O

ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich budynkow, zbiornikow, konstrukcji wsporczych, pomostow, urzadzen i
wyposazeni

obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbg¢dnymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukeji

szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali

rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261,
PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunkéw nalezy
dotaczy¢ wykazy stali, tacznikow, oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajace
usytuowanie elementow, a takze niezbedne usytuowanie elementow montazowych,
kategori¢ korozyjnag srodowiska dla konstrukcji stalowych wg. PN-EN ISO 12944-2,
szczegotowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
stalowych,

wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 1244-4 i PN-EN ISO
6504, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierwa(typ, granulacja) oraz
rodzaj gruntu czasowej ochrony

wymagania dotyczace powlok lakierowanych; nazwa producenta, nazwa i symbol
farby, ilos¢ warstw, grubos¢ jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty
technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montaz konstrukcji, dobér powtok z
uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5,

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj
pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych w sktad systemu,

ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z odzialywaniem $rodowiska (wg PN-En
206-1)

projektowany sposob ochrony materialowo- strukturalnej betonu i jezeli zachodzi
potrzeba ochrony powierzchni betonu,

schematy konstrukcyjne i obcigzeniowe prefabrykowanych elementow betonowych,
zelbetowych i stalowych,

projektu montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogodlne usytuowanie i szczegoly
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych , oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powlok malarskich itp. oraz
wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzetu i wykonczenia, zarowno na zewnatrz
jak i wewnatrz

szczegoly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia
ogniochronnego

rysunki prac drogowych,, obejmujace ukladanie kraweznikéw, przekroje drogi i
szczegoty dotyczace odwodnienia,

uksztaltowanie terenu, szczegoély zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie
prace pomocnicze

rysunki przedstawiajace szczegoty ogrodzenia i jego rozmieszczenie,

specyfikacje ilosciowe 1 jakosSciowe wszystkich podstawowych materiatow 1
konstrukeji

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbgdne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow robot,

e w zakresie montazu urzadzen

o rysunki sytuacyjne , przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiajace
szczegotowe usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementow towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie 1 wysokos$ciowe

o schematy technologiczne urzadzen , prezentujace ich parametry techniczno-
technologiczne , funkcje i zalezno$ci technologiczne, w tym lokalizacje i
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parametry wszystkich mediéw doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje i
charakterystyke punktéw kontroli i pomiarow procesowych

o szczegdlowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujace Sposob
montazu, mocowania i Kkotwienia elementow konstrukcyjnych(fundamenty,
konstrukcje wsporcze , zawiesi), wykazy materiatdw montazowych,

o projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

o opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbgdne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot

e w zakresie wyposazenia w sprzgt, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j:

O

O
O
O

Wykaz sprzetu i srodkow ochrony z charakterystyka ilosciowa i jakosciowa

Szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie

Wykaz oznakowani i instrukcje ich lokalizacja montazu

Tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
szczegotowych przepiséw przedmiotowych

e w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych:

O
O

O

O

Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewngtrznych ze szczegotowsa lokalizacja
Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczegotowa lokalizacja pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie ich polozenia w
stosunku do urzadzen i pozostatych elementow Robot,

Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okresleniem warunkéw prob
powykonawczych, w tym ci$nien probnych , wydajnos¢, itp.

Profile oraz schematy aksonometryczne rurociggoéw i kanatow,

Specyfikacje iloSciowe -jakosciowe armatury, elementow i prefabrykatow rurociggow
1 kanatéw

Rysunki i schematy szczeg6low wyposazenia, instalacji, komor, studni, weziow
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow,

Rysunki i schematy lokalizacji elementow przylaczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolno-pomiarowej

Rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich kolizji w
rejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drog, rurociggéw, kanatow, kabli, linii SN
Uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem
terenu budowy do stanu pierwotnego.

Opisy charakterystyki 1 specyfikacje niezb¢dne do jednoznacznego okreSlenia
szczegotow robot.

e w zakresie instalacji elektrycznych

O

O O O O O O OO0

O

opisy techniczny

schematy jednobiegunowe dla poszczegolnych rozdzielni
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/ skrzynek

schematy rozwinigte sterowan (dla wszystkich odbiorow)
zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych
dokumentacj¢ o$wietlenia

dokumentacje instalacji odgromowe;j

plany sytuacyjne rozmieszczenia (prowadzenia) tras kablowych
liste kabli

tabele/rysunki powigzan kablowych

e w zakresie Technologii

O

O O O O

opis techniczny

schematy technologiczne — pomiarowe

list¢ pomiardéw

schematy ideowe obwodow pomiarowych i sterowniczych
zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen
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o schemat/ opis dla zabezpieczen, blokad, uktadow automatycznej regulacji
o plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji Projektowej a ich tres¢ bedzie przedstawia¢ Roboty tak, jak zostaly zrealizowane
przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjna dokumentacje powykonawcza
zawierajacg dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzonga na poszczegélnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inwestorowi do przegladu przed rozpoczeciem Prob
Koncowych.

Jezeli w trakcie prob koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow powykonawczych
tak ,aby ich zakres i tres¢ odpowiadala wymaganiom ponizej.

Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie z wymaganiami Warunkoéw Kontraktu

oraz wymaganiami szczegOélowymi, tak aby Zamawiajacy mogt eksploatowaé i konserwowaé

urzadzenia.

Instrukcja obstugi 1 konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
o opis zakresu dzialania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementow

sktadowych

opis trybu dziatania systemu

schemat technologiczny

plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen

instrukcje, procedury uruchamiania, eksploatacji 1 wylaczania dla instalacji i wszystkich

elementow sktadowych,

specyfikacje wszystkich statych i zamiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas

préb koncowych

o procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych

procedury lokalizowania miejsc awarii,

o wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy: nazwe i dane kontaktowe do producenta , typ,
numer katalogowy , numer seryjny

o wykaz dostarczonych narzedzi i smarow

o wykaz dostarczonych czg¢sci zamiennych zalecenia co do czestotliwosci 1 procedur
konserwacji prewencyjnych , jakie majg by¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawne;j
eksploatacji

o harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych

o liste pozycji czg$ci zuzywajacych si¢ i czesci rekomendowanych do utrzymywania w zapasie
przez koncowego uzytkownika

o schematy powykonawcze wszystkich polgczen elektrycznych

o certyfikaty proby dla jednostki kogeneracyjnej, pomp, naczyn i zbiornikOw ciSnieniowych,
transformatora

o krzywe wydajnosci pomp wyznaczone doswiadczalnie

(0] O O O O O

(0]

Program rozruchu

Program rozruchu musi zawiera¢ szczegoétowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych.
Program przygotuje Wykonawca i przedtozy Inwestorowi do przegladu i zatwierdzenia. Wykonawca
zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowania technologii
1 wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob.
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Cechy obiektu dotyczace rozwigzan technologicznych, budowlanych, konstrukcyjnych, i
wskaznikow ekonomicznych

Ogélne wymagania projektowe

Projektowana trwalos$¢

Projektowana trwatos¢ statych elementow powinna by¢ zgodna z ponizszymi danymi
e konstrukcje budowlane — nie mniej niz 40 lat
e urzadzenia mechaniczne i elektryczne — nie mniej niz 15 lat
e oprzyrzadowanie i systemy sterowania — nie mniej niz 15 lat

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniac¢ nastepujace zagadnienia:
e warunki lokalne
o funkcjonalno$¢ rozwigzan, latwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu
urzadzen i aparatury,
e bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji
ochrong $rodowiska w tym:

o koniecznos$¢ spelnienia wymagan okreslonych w art. 143. Ustawy z
dnia 27.04.2001. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami)

o konieczno$¢ minimalizacji wplywow na srodowisko wystepujacych w
czasie realizacji robot i eksploatacji biogazowni do wielkosci
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach prawa, a w odniesieniu do
ucigzliwo$ci emisji odorow dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek:
emisja odorow powodowana ecksploatacjg linii technologicznych,
obiektow , urzadzen nie moze powodowac odczuwalnej ucigzliwosci
poza terenem biogazowni

o koniecznos¢ stosowania zalecen wynikajacych z raportu odziatywania
na $rodowisko i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zamienno$¢

Urzadzenia i podzespoty wykonujace podobne zadania powinny by¢ tego samego typu
i marki a takze dobrane w sposob ograniczajacy do minimum ilos¢ wymaganych
cze$ci zamiennych. W szczegélnosci dotyczy to takich elementéw jak silniki,
przektadnie ,sitowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura. Przyrzady
pomiarowe, urzadzenia sterujace, przekazniki.

Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzadzenia 1 wyposazenie nalezy zaprojektowaé i dostarczy¢ o system metryczny.
Parametry techniczne urzadzen , dokumentacja projektowa , rozruchowa, instrukcje
eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako spetiajagce wymogi Miedzynarodowego Systemu
Jednostek Miar i Jakosci.

Bezpieczenstwo

Wszystkie zamknigcia 1 wlazy nalezy zaprojektowa¢ i1 wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy
samoczynne otwarcie. Nalezy zachowaé wystarczajagco swobodng wysokos¢ ponad
platformami i pomostami komunikacyjnymi.

Latwo$¢ utrzymania i konserwacji
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Wszystkie instalacje technologiczne i1 urzadzenia nalezy wyposazy¢é, w dogodne ciagi
komunikacyjne i pomosty konserwacyjne , planujagc przy tym jednocze$nie zastosowanie
odpowiedniego sprzetu ratunkowego. Rozmieszczenie instalacji i urzadzen technologicznych
nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajagcego miejsca dla prac
montazowych , konserwacyjnych i remontowych. Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji
lub urzadzen , niedostepne z poziomu gruntu , powinny by¢ dostgpne przez system przejs$c i
podestow.

Wszystkie schody, podesty, i przejscia nalezy wyposazy¢ w barierki ochronne spetniajgce
wymogi BHP.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje wsporcze, podestow, drabin, poreczy powinny by¢é wykonane z elementow
ocynkowanych. Sposdb ocynkowania i grubo$¢ warstwy musi trwale zabezpieczy¢ przed
korozja elementy na okres 15 lat od daty odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rozwigzan, gwarantujacych skuteczno$¢ nie mniejszg lub
wykonanie ze stali kwasoodpornej. Wszystkie rurociggu napowietrzne przesytowe wykonac ze
stali kwasoodporne;j.

Rozruch technologiczny

Przedmiotem niniejszego opisu sg wymagania dotyczace wykonania rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego wraz z osiaggnieciem efektu energetycznego biogazowni
oraz wyposazenie w sprzet bhp i ppoz.

Materialy do przeprowadzenia rozruchu

Materiaty eksploatacyjne takie jak substraty (surowce), woda, energia elektryczna w
ilosciach niezbednych do przeprowadzenia rozruchu zostang zapewnione przez
Zamawiajacego. Materialy eksploatacyjne w ilosciach niezb¢dnych na czas rozruchu
kottownia mobilna (w tym olej opalowy) i probnej eksploatacji zapewni Wykonawca.
Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace
procesow technologicznych oraz oznakowania rurociggow.

Warunki rozpoczecia préb rozruchowych

Rozpoczgcie prob rozruchowych powinno by¢ poprzedzone:

e zakonczeniem robdt budowlanych , potwierdzonym pozytywnym protokotem z
probami szczelno$ci zbiornikoéw , instalacji.

e zakonczeniem prob montazowych potwierdzone protokotem z wykonania prob po
montazowych cato$ci wyposazenia mechanicznego

e zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i punktowo -pomiarowych

e zakonczeniem prac regulacyjno- pomiarowych ukladéw elektrycznych i
sterowniczych

e zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i ppoz.
zabezpieczeniem materiatow eksploatacyjnych niezbednych do rozruchu

Warunki wykonania robot rozruchowych
Celem rozruchu jest uruchomienie i witaczenie do eksploatacji nowo wybudowanych
obiektow biogazowni oraz urzadzen 1 procesOw z osiggni¢gciem zaktadanych
parametréw procesowych i techniczne — ekonomiczne jak réwniez:

e sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod pelnym obcigzeniem

e sprawdzenie niezawodnosci dzialania urzadzen

e ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy urzadzen
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W zakres prac wchodzi:
e szkolenie stanowiskowe zatogi BHP, P.POZ. i zapoznanie uzytkownika z
procesem technologicznym
e rozruch wlasciwy z uzyciem substratu w wyniku czego osigga si¢ zatozone
parametry technologiczne.

Rozruch powinien by¢ przeprowadzony we wspolpracy z wyznaczonym przez
przysztego uzytkownika personelem. Wady i brak w wymaganej jakosci pracy
urzadzen beda natychmiast usuwane.

Rozruch mechaniczny
Rozruch mechaniczny nalezy rozpocza¢ od wykonania prac przygotowawczych, ktore
powinny obja¢ swym zakresem:

e zapoznanie ze stanem budowy , dokumentacjg techniczng i dokumentami

budowy

e sprawdzenia zgodnosci wykonania obiektow 1 urzadzen z projektem
technicznym

. sprawdzenie gotowosci do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i BHP i
P. POZ.)

e przeprowadzi¢ rozruch urzadzen z napedem elektrycznym jezeli mozliwe

e kolorystyka i oznakowanie rurociggéw , urzadzen i obiektéw zgodnie z
normami,

e sprawdzenie 1 ocena kwalifikacji pracownikéw oddelegowanych przez
zamawiajacego w celu szkolenia eksploatacyjnego.

Rozruch technologiczny
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
o sprawdzenie dzialania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego
obcigzenia
skontrolowanie prawidtowosci pracy urzadzen mechanicznych i elektrycznych
e optymalizacja i prawidtowo$¢ sterowania i automatyki
przeszkolenie personelu w zakresie technologii, obstugi urzadzen i zasad BHP
i P. POZ. na obiekcie.

Wyniki pomiarow podstawowych parametrow technologicznych nalezy zapisywaé w
dzienniku pomiarow.
Dokumenty jakie powinny by¢ sporzadzone podczas prob:
e dziennik rozruchu
protokot zdawcezo odbiorezy
protokot wykonanych czynnosci rozruchowych
protokot zakonczenia prac rozruchowych
rejestracja parametrow technicznych i technologicznych
wyniki badan laboratoryjnych
lista obecnosci

Dokumentacja porozruchowa powinna zawierac:
e protokoly z pomiardéw i regulacji urzadzen
e wyniki prac rozruchowych z oceng pracy wyposazenia mechanicznego z
odnotowaniem ewentualnych zmian w stosunku do rozwigzan projektowych
oraz wnioski
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e protokot stwierdzajacy ze biogazownia spelnia zalozone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POZ. (w tym
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego oraz ocena zagrozenia przed
wybuchem)

e instrukcje obstugi i eksploatacji biogazowni.

Szkolenie z obstugi biogazowni

Wykonawca zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego
personelu tj. stuzb eksploatacyjnych Zamawiajgcego . Wszelkie szkolenia i instruktaz
beda prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie ma na celu zapoznanie si¢ z aspektami eksploatacyjnymi systemow jako
catosci 1 jest uzupelieniem Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji majac na celu
przejecie biogazowni w codzienna eksploatacje.

Gwarancje
Okresla si¢ wymagane warunki gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
e Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesigcy i 24 miesigce na
urzadzenia liczac od dnia dokonania odbioru koncowego catego obiektu,
e Gwarancjg objete sa wszystkie elementy wykonanego przedmiotu
zamédwienia, w tym w szczegdlnosci: budynki, budowle, instalacje, urzgdzenia
, wyposazenie i osprzet w zakresie wad technicznych, ponadto zakres
gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce) koszty
cksploatacyjne biogazowni.

Wymagania dotyczace rozwigzan technologicznych, kubaturowych i zagospodarowania
terenu

Przygotowanie terenu budowy

e teren na czas budowy powinien by¢ ogrodzony, w ramach kontraktu bedzie
wybudowane niezbg¢dne ogrodzenie terenu i bramy.

e teren na czas budowy powinien by¢ nadzorowany przez ochrong lub system
monitoringu z opcja zdalnego podgladu w czasie rzeczywistym.

e wykonawca moze korzysta¢ z energii elektrycznej 1 wody. Po stronie
Wykonawcy bgdzie wykonanie niezbednych podtaczen .

e miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopoéw budowlanych po stronie
Wykonawcy we wskazane miejsce przez Zamawiajacego

e wykonawca zobowigzany jest do wykonania i wywieszenia tablic
informacyjnych a po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie.

e wykonawca zapewnia na swoj koszt zaplecze budowy (w tym kontener
biurowy oraz kontener do celow sanitarne/bytowe)

e wywoOz nieczystosci w tym Sciekdw bytowych po stronie Wykonawcy

Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych , a przed oddaniem calego obicktu
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania uksztattowania terenu.
Parkingi powinny by¢ wykonane z kostki brukowej betonowej z zaznaczonymi
miejscami postojowymi. Odwodnienie z terenéw utwardzonych odprowadzi¢ (po
separacji olejowej) do istniejacego zbiornika wod opadowych (wliczajac siec
wyprowadzenia wod do zbiornika); lokalizacja zbiornika:
https://goo.gl/maps/WLACW qGevtLbKjwX6
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Drogi dojazdowe i gtowne uklady komunikacyjne wykona¢ w nawierzchni
asfaltobetonowej z uwzglednieniem ruchu pojazdéw cigzarowych z brzegami
zamknietymi krawe¢znikami drogowymi. Parkingi, ciagi piesze drogi dojazdowe
dotycza tylko terenu biogazowni i w ilosciach niezbednych do prawidlowe;j
komunikacji.

Konstrukcja

Technologia wykonania zbiornikoéw tj. fermentorow powinna zapewni¢ wytrzymatosc
i wodoszczelnosé calej konstrukcji. Wykonawca zaproponuje rozwigzania zgodne z
przepisami oraz specjalistycznymi wymogami.

Instalacje wodno- kanalizacyjne

Przytacze wodociggowe Zamawiajgcego zlokalizowane jest w poinocnej czesci dziatki
ewid. oznaczonej nr 98/42. Srednice rurociaggéw nalezy tak zaprojektowaé i dobraé
aby zapewni¢ maksymalne chwilowe zapotrzebowanie w tym na celem
przeciwpozarowe. Na projektowanej sieci nalezy rozmie$ci¢ hydranty p. poz. Zgodnie
z wytycznymi 1 przepisami ochrony przeciwpozarowej jak rowniez w celach
utrzymania czystosci na obiekcie.

Instalacje wodno- kanalizacyjne winny by¢ zaprojektowane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi’’ jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U.
2002r. Nr. 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami, oraz Rozporzadzeniem Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1977 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 197 nr. 179 poz. 844 oraz PN-B 02865,1977 —
Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociagowo- przeciwpozarowa

Instalacja c.o. i klimatyzacji
Wykonawca — projektant zaproponuje rozwigzanie zwigzane z c.o.

Obiekty technologiczne biogazowni -wymagania

Instalacje elektryczne
Wykonawca — projektant zaproponuje rozwigzania zwigzane potrzebami
elektrycznymi

Instalacje sanitarne

Wykonawca — projektant zaproponuje rozwigzania zwigzane z wymogami. Wszystkie
instalacje naziemne izolowane z wylaczeniem sieci gazowej wykonanej ze stali
kwasoodpornej. W zwigzku z pelng automatyzacjg obiecktu Zmawiajacy zastosuje
zasuwy pneumatyczne do otwierania i zamykania nitek przettaczania substratu.

Drogi, place, chodniki

Wykonawca — projektant zaproponuje rozwigzania komunikacyjne z uwzglednieniem
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych.

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie w niezbgdnym zakresie tj. catego obiektu biogazowni , nalezy wykonac¢ z
siatki ocynkowanej lub paneli na stupach o wysokosci 1,7m i murkiem zaglebionym w
gruncie. Dwie bramy wjazdowe, jedna (wjazd na teren biogazowni) automatyczna
otwierania/zamykania przy pomocy pilota i druga r¢czna (wyjazd od strony fermy).
Przy obu bramach furtki. Obie bramy musza mie¢ szeroko$¢ minimum 4,0m dla
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swobodnego przejazdu samochodow ci¢zarowych oraz zestawow rolniczych (ciggnik
Z przyczepa objgtosciowq).

Wymagania dotyczgce urzadzen technologicznych

Zastosowane urzadzenia nie mogg by¢ prototypowe a spetnia¢ wymogi stawiane dla
danego rodzaju na obiecktach takich jak biogazownia. Urzadzenia muszg posiadaé
odpowiednie atesty i gwarancje producentdw oraz zapewniony serwis gwarantujacy
podjecie dzialan w ciggu 48 godzin od zgloszenia awarii. Celem zminimalizowania
negatywnego wplywu warunkéw atmosferycznych (tj. opady atmosferyczne,
temperatura, promienie UV) wszystkie urzadzenia zainstalowane na zewnatrz pompy
oraz przeplywomierze nalezy zabudowa¢ w obudowach tatwo demontowanych.

Stany awaryjne
Kontrola procesow i stanéw awaryjnych. Zastosowany nadrzedny system sterowania
musi posiada¢ sygnalizacje stanu alarmowego dla kazdego urzadzenia niezaleznie.

Wymagania dotyczace systemu sterowania i nadzoru procesow technologicznych

Sterowanie procesami technologicznymi bedzie realizowane ze sterowni AKPiA.
Niezaleznie po stronie Wykonawcy skomunikowanie komputera PC w kontenerze
operatorow z pulpitem sterowni.

Monitoring wizyjny obiektu

Wykonawca wykona system monitoringu wizyjnego dla calego obiektu biogazowni z
rejestracja danych 24h/7dni. Monitoring wizyjny powinien obejmowaé mi¢dzy innymi
bramy, ciggi komunikacyjne, miejsce magazynowania odpadow eksploatacyjnych
wytwarzanych w trakcie eksploatacji instalacji, miejsce magazynowania odpadow
przewidzianych do przetwarzania (silosy, zbiornik na gnojowicg oraz zbiornik na
substraty ptynne). Ilos¢ kamer w ilo$ci niezbednej oraz ich lokalizacje Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym. Monitoring wizyjny powinien uwzglednia¢ co najmniej:
kamery w niezbg¢dniej ilosci do monitorowania powyzej wskazanych miejsc,
rejestrator z monitorem umiejscowiony w kontenerze socjalnym. System monitoringu
wizyjnego musi byé zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
sktadowania odpadow.

VIII. Ogo6lne Wymagania Dotyczace Robot

Czes¢ ogdlna
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznie.
Wykonawca zapewni zawarcie umowi ubezpieczeniowych i1 przejmuje ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:
e organizacji robot budowlanych
zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich
ochrony srodowiska
Warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego
zabezpieczenia robdt przed dostgpem osob trzecich
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.
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Na etapie wykonawstwa jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg , programem zapewnienia jakoSci , projektem organizacji robot oraz poleceniami
osoby petnigcej nadzor techniczny- po Zamawiajacego.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie budowy obiektow i instalacji technologii.
Wszystkie dostawy maszyn, urzadzen, instalacji, materiatdw musza by¢ wykonane jako DDP
(dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi), wliczajgc koszt
roztadunku na miejscu.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Do prac i czynno$ci towarzyszacych Zamawiajacy =zalicza obstluge geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza , wykonanie tablic informacyjnych.

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w
umowie.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegOlowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji 1 urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywana robot budowlanych.

Ochrona $rodowiska

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
unikal szkodliwych dziatan , szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych.

Warunki BHP i P. POZ. na budowie

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow przeciwpozarowych w tym utrzymywat sprawny
sprzet, wymagany przepisami.
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Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Znaleziska archeologiczne
Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot , co do
ktorego istnieje ryzyko przepuszczenie , iz jest on zabytkiem , nalezy podja¢ kroki:
e  Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
e Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw , ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia
e Niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow
Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje
decyzje:
e Pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem
e Pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robot nie doprowadzi¢ do jego zniszczenia lub uszkodzenia
e Nakazujacg dalsze wstrzymanie robot i1 przeprowadzenie na koszt jednostki
organizacyjnej finansujacej te roboty , badan archeologicznych w niezbednym
zakresie.

Odbior robot

Rodzaje odbiorow
W zalezno$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen , roboty
podlegaja nastgpujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych
odbiorowi ostatecznemu (konicowemu)
odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje osoba pelnigca nadzor techniczny. O gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i réwnoczesnie powiadamia
pisemnie osobe pelnigcg nadzor techniczny.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokot zapisaé istotne dane , majgce wpltyw
na przyszla eksploatacje ,trwato$¢ 1 niezawodnos¢ wykonanych robot.

Odbior ostateczny (koncowy)

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow , wynikow badan .pomiarow.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupeliajacych w  poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych — lub
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wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji podlega ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikéw oddziatywania biogazowni na srodowisko i zgodnosci parametrow
pracy biogazowni.

Odbior po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych tak jak odbior koncowy.
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